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GLOSARIO 
 
 
 
Aditivos Sustancia que se agrega al concreto para darle 
cualidades de las que carece o para mejorar las que 
posee. 
 
Agregado grueso Es uno de los principales componentes del hormigón 
o concreto. Generalmente, es grava u otro material 
pétreo en el que la mayoría de sus partículas quedan 
comprendidas en un tamaño máximo de 1,9 cm a  
2,5 cm. 
 
Análisis de Es  el  procedimiento  por  medio  del  cual  se puede 
sensibilidad determinar cuánto afecta, que tan sensible es, la TIR 
ante cambios en determinadas variables del 
proyecto. 
 
ASTM Es una de las organizaciones internacionales más 
grandes del mundo, dedicada al desarrollo de 
normas. Las normas de ASTM International se usan 
en investigaciones y proyectos de desarrollo, 
sistemas de calidad, comprobación y aceptación de 
productos y transacciones comerciales por todo el 
mundo. 
 
Biodigestor Es un contenedor hermético que permite la 
descomposición de la materia orgánica en 
XII 
condiciones anaeróbicas y facilita la extracción del 
gas resultante para su uso como energía. 
 
Cerramiento Elementos constructivos que cumplen una función 
esencial, la de preservar los espacios. Son las 
superficies envolventes que delimitan y acondicionan 
los espacios. 
 
Cemento portland Cemento compuesto de una mezcla de caliza y 
arcilla, que fragua muy despacio y es muy resistente. 
Es el más usual en la construcción. Su nombre se 
debe a que su aspecto semeja las rocas que se 
encuentran en la isla de Portland, en el condado de 
Dorset. 
 
Coguanor Es una comisión encargada de desarrollar normas 
que contribuyan a mejorar la competitividad de las 
empresas de Guatemala y elevar la calidad de los 
productos y servicios que dichas empresas ofertan 
en el mercado nacional e internacional. 
 
Descapote Se llama así al movimiento de tierras encaminando a 
quitar árboles y levantar capa superficial del suelo 
incluyendo el pasto, basura, residuos de otras obras 
y piedras aisladas. 
 
Estudio de mercado Estudio que determina la posibilidad real de 
penetración  del producto en un determinado 
XIII 
mercado. Para la realización del estudio se debe 
determinar y cuantifica la oferta y la demanda. 
 
Estudio económico Estudio que busca determinar la rentabilidad de un 
proyecto, por lo que es necesario analizar la 
inversión inicial, el financiamiento, el flujo de caja 
proyectado y criterios de rentabilidad, como la tasa 
interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN) 
 
Estudio legal Estudio que busca determinar la viabilidad de un 
proyecto a la luz de las normas que rigen el 
desarrollo del proyecto. 
 
Estudio técnico  Busca verificar la posibilidad técnica que se posee al 
momento de realizar un proyecto específico, 
analizando el tamaño óptimo, la localización, los 
equipos, las instalaciones y la organización 
requerida. 
 
Fraguado Endurecimiento de algunas mezclas que se usan en 
construcción 
 
Solera Pieza de madera que se coloca horizontal en la parte 
superior de un muro en el mismo sentido de éste, y 
sobre el cual se apoya la estructura que soportará la 
techumbre. 
 
XIV 
Termoplásticos Se trata de los materiales que presentan una elevada 
resistencia térmica, es decir, que se oponen al flujo 
de calor 
 
Vigas Pieza de madera o hierro que sirve para formar los 
techos en los edificios y sostener y asegurar las 
fábricas. 
 
Zapatas Tipo de cimentación superficial que puede ser 
empleada en terrenos razonablemente homogéneos 
y de resistencias a compresión medias o altas. 
Consisten en un ancho prisma de hormigón 
(concreto) situado bajo los pilares de la estructura. 
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RESUMEN 
 
 
 
La Municipalidad de Villa Nueva ha planificado la construcción de un área 
deportiva que beneficiará principalmente a los residentes de la colonia Villa 
Lobos 1. Esto les permitirá contar con un lugar de sana recreación que, al 
mismo tiempo, ayude a mejorar la salud de las personas que practican algún 
deporte.  
 
Para la implementación del proyecto se realizó un estudio de mercado en 
el cual se realizaron encuestas que permitieron determinar la aceptación del 
parque deportivo y recreativo. 
 
El estudio técnico describe factores como la ubicación del proyecto, y las 
dimensiones de las oficinas, el área deportiva, el área infantil, incluidos los 
juegos y accesorios que estarán en el interior de estos. También se describirán 
las actividades del proceso de construcción.   
 
En el estudio administrativo-legal se muestra la organización propuesta 
para el funcionamiento del parque deportivo y recreativo; además, se enumeran 
las principales leyes y reglamentos que afectan el desarrollo del proyecto. 
 
Por medio del estudio de impacto ambiental se determinó que el proyecto 
generara impactos negativos en la fase de construcción y de operación; sin 
embargo, aplicando las medidas de mitigación, estos se podrán reducir.  
 
XVI 
En el estudio financiero se describen los gastos en los que incurrirá el 
proyecto, desde la fase de construcción hasta la puesta en marcha, como 
también, los beneficios que generará el proyecto en la comunidad.  
 
En el estudio económico se utilizan los métodos del valor presente neto y 
la tasa interna de retorno, además de la relación beneficio costo, que dan 
resultados favorables. Esto permite afirmar que la ejecución del proyecto es 
factible.   
 
XVII 
OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Realizar el estudio de factibilidad de la construcción de un parque 
deportivo y recreativo en el municipio de Villa Nueva. 
 
Específicos 
 
1. Analizar la problemática del proyecto con base en las necesidades 
actuales de la comunidad para determinar el nivel de aceptación. 
 
2. Definir técnicamente las necesidades de los recursos para asegurar la 
viabilidad del proyecto. 
 
3. Estructurar un análisis de ingeniería para definir los recursos necesarios 
en la obra civil, los procesos administrativos y operativos. 
 
4. Determinar la viabilidad del proyecto tomando en consideración los 
impactos que se generarán, así como las medidas de mitigación 
correspondientes. 
 
5. Evaluar la factibilidad financiera del proyecto, determinando la inversión 
necesaria y los beneficios que se generarán con la ejecución del 
proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Practicar un deporte fortalece y fomenta no solo una cultura de 
compañerismo sino también algunas competencias formadoras como liderazgo, 
trabajo en equipo, comunicación y, sobre todo, ayuda a la integración de las 
personas como parte de la sociedad. 
 
También, contribuye a la reducción de los índices de violencia ya que 
evita que tanto niños como adultos sean influenciados por grupos delictivos. 
 
Uno de los problemas que dificulta el practicar deportes es la falta de 
infraestructura deportiva, de ahí el fin de este trabajo, ya que se analizara la 
factibilidad del proyecto, que de llegar a realizarse ofrecerá un lugar de sana 
recreación. 
  
El proyecto iniciará con el Estudio de Mercado, donde se analizará la 
población objetivo del proyecto  para establecer si existe la demanda suficiente 
para llevar a cabo el proyecto, esto mediante el análisis de una muestra.  
 
Luego, se realizará el Estudio Técnico de Ingeniería del proyecto, con el 
cual se determinarán las características y servicios necesarios para cumplir con 
las necesidades espaciales del centro deportivo. De esta forma se ofrecerán 
espacios, tanto para el área deportiva como para la actividad social. Para ello, 
se tomarán en cuenta factores como localización, tamaño, valor del terreno y 
así también las condiciones ambientales, accesibilidad, nivel de riesgo, 
consolidación de los suelos y el establecimiento de los recursos para suministro 
de materiales y mano de obra. 
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Seguidamente se detallará el Estudio Administrativo-Legal, donde se 
estudiarán los aspectos administrativos de la estructura organizacional que 
contribuye al desarrollo del proyecto y se observaran las leyes que afectan el 
desarrollo del proyecto, como lo pueden ser los permisos de construcción y las 
leyes del impacto ambiental. 
 
Posteriormente, se estudiara el impacto que produce el desarrollo del 
proyecto en el medio ambiente, tanto en la fase de construcción como en la 
fase de funcionamiento y, con base a esto, se propondrán las medidas de 
mitigación necesarias. 
 
Luego se llevará a cabo el estudio financiero, donde se analizará la 
información de carácter monetario obtenida en las etapas anteriores para 
determinar el monto necesario de la realización del proyecto. Para ello, se 
analizarán aspectos importantes  como los costos, gastos y la depreciación que 
sufrirá. 
 
Finalmente, se desarrollará el Estudio Económico con el cual se busca 
determinar si el proyecto es económicamente rentable.  Para ello, se utilizaran 
criterios de evaluación el VAN, TIR y la relación beneficio costo.
1 
1. ESTUDIO DE MERCADO  
 
 
 
1.1. Descripción del proyecto 
 
Debido a la necesidad de un espacio adecuado para la recreación y 
práctica de un deporte, el presente  proyecto propone  la construcción de una 
cancha de grama sintética y un parque infantil. Se llevará a cabo en el municipio 
de Villa Nueva, específicamente en  la colonia Villa Lobos 1 y se espera que, 
además beneficie a los asentamientos La Isla, Tierra Santa 1, Tierra Santa 2 y 
La Independencia.  
 
La construcción del proyecto abarca un área de 5 051 m2 y se llevará a 
cabo en el actual campo deportivo de la colonia Villa Lobos 1. Este campo 
presenta problemas de infraestructura, por lo que, realizar el proyecto 
representaría una gran mejora. 
 
El área deportiva tendrá  una capacidad para dos canchas mixtas insertas 
con porterías de futbol móviles, drenaje pluvial y pozo de absorción además de 
iluminación exterior. El área deportiva contará en sus instalaciones con dos 
vestidores para los equipos, una oficina para la sede de liga, administración, 
guardianía, bodega que será de un nivel, con iluminación, agua potable, drenaje 
sanitario, biodigestor, un graderío y estructura de protección para el mismo. 
 
La construcción del parque infantil incluye columpios, sube y baja, 
pasamanos, ruedas giratorias, túneles y bancas, con caminos de adoquín 
modular. Se construirá un muro de contención en el parque infantil y 
cerramiento para todo el perímetro del parque infantil y la cancha sintética. 
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1.2. Análisis de la oferta 
 
El análisis de la oferta se realiza con el objetivo de conocer a los posibles 
competidores de la empresa. Es importante conocer a la competencia, pues ello 
permitirá diseñar estrategias para tener mayor presencia en el mercado. Para el 
caso específico del centro deportivo, conocer la competencia permite 
determinar si es necesaria la ejecución del proyecto. 
 
1.2.1. Oferta actual 
 
Actualmente, la colonia Villa Lobos 1 cuenta con un área deportiva que 
está conformado por dos campos deportivos. Sin embargo, la infraestructura de 
estos dos  campos presenta varios problemas, entre ellos la falta de 
mantenimiento del terreno y las porterías.  
 
La superficie de juego es de tierra por lo que durante la época de lluvia 
dificulta la práctica de algún deporte, ya que el usuario se expone a sufrir algún 
accidente;  además, en el interior de uno de los campos deportivos se 
encuentra un árbol, lo cual aumenta el nivel de riesgo y afecta el desarrollo del 
juego. Los campos cuentan con una red perimetral que los rodea en su 
totalidad;  sin embargo, esta se encuentra dañada en gran parte.  Este es otro 
factor de riesgo que debe suprimirse para evitar posibles accidentes 
especialmente en  los niños. 
 
El campo deportivo no cuenta con un lugar destinado para baños y 
vestidores lo cual no proporciona un acondicionamiento mínimo  para  el 
desarrollo de torneos deportivos. 
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En la colonia, también existen canchas deportivas de establecimientos 
educativos. Sin embargo, solo las pueden utilizar los alumnos de dichos 
establecimientos durante el horario regular de clases. 
 
Figura 1. Campo deportivo 
 
  
 
Fuente: Villa Lobos 1. 
 
Figura 2. Árbol en el interior del campo 
 
  
 
Fuente: Villa Lobos 1. 
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Figura 3. Daño en red perimetral 
 
  
 
Fuente: Villa Lobos 1. 
 
Figura 4. Exterior del campo deportivo 
 
  
 
Fuente: Villa Lobos 1. 
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1.3. Análisis de la demanda 
 
Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 
mercado requiere  para satisfacer una necesidad. Mediante el análisis de la 
demanda se puede determinar la cantidad de demanda que existe de un 
producto o servicio. Para establecer un buen análisis de la demanda se recurre 
a la investigación de información proveniente de fuentes primarias y 
secundarias. 
 
1.3.1. Población objetivo 
 
La población objetivo está conformada por hombres, mujeres y niños que 
residan en la colonia Villa Lobos 1 o en colonias cercanas,  que practican 
deportes o gusten de salir con amigos a lugares recreativos y desean hacerlo 
de forma segura y en un lugar que cuente con la infraestructura necesaria  
 
Según información obtenida de la Municipalidad de Villa Nueva, la 
población en las colonias Villa Lobos 1 y Nuevo Porvenir así como los 
asentamientos La Isla, Tierra Santa 1, Tierra Santa 2 y La Independencia, 
suman un total de 16 500 personas. 
 
De acuerdo con el censo realizado en 2002 por el INE, Instituto Nacional 
de Estadística,  en Guatemala  el 88,6% de la población está en un rango de 
edad de 0 a 59 años. Estas edades consideran la actividad física como parte 
esencial para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales y la salud 
física y emocional. 
 
16 500 ∗ 88,6% = 14 619 
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Según esta información se puede determinar que la población objetivo 
del proyecto serán 14 619 personas. 
 
1.3.2. Determinación del tamaño de la muestra  
 
Luego de determinar la población objetivo se procede a determinar el 
tamaño de la muestra para lo cual se utilizará la siguiente relación: 
 
n =
N ∗ K2 ∗ p ∗ q
e2 ∗ (N − 1) + K2 ∗ p ∗ q
 
 
Donde: 
n: número de muestras o encuestas 
N: Población o universo 
K: Valor constante que depende del nivel de confianza que se asigne 
p: Probabilidad de éxito 
q: Probabilidad de fracaso 
e: Error absoluto de la muestra 
 
Basado en lo anterior, se procede a aplicar la fórmula: 
N: 14 619 
K: 1,96 
p: 0,5 
q: 0,5 
e: 0,05 
 
n =
14 619 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,052(14 619 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 374 
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Con esto se determina que para tener un resultado representativo es 
necesario realizar 374 encuestas. 
 
1.3.3. Cuestionario  
 
Este cuestionario se presenta como parte del estudio de mercado para 
que  la Municipalidad de Villa Nueva construya un parque deportivo y recreativo 
en Villa Lobos 1.  Por esta razón se agradece su colaboración al contestar las 
siguientes preguntas:  
 
1. ¿Practica algún deporte? 
Sí   No 
 
2. ¿Qué tipo de deporte practica? 
 Futbol 
 Basquetbol 
 Voleibol 
 Otros 
 
3. ¿Con qué frecuencia practica este deporte? 
 Diaria 
 Semanal 
 Mensual 
 
4. ¿Dónde practica este deporte? 
 Calles 
 Campos deportivos 
 Colegios 
 Otros 
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5. ¿Cuál es el horario que mejor se acondicione a sus actividades para 
practicar un deporte? 
 Matutino 
 Vespertino 
 Nocturno 
 
6. ¿A qué sitios de esparcimiento asiste con niños? 
 Parques 
 Campos deportivos 
 Cine 
 Centros comerciales 
 Otros 
 
7. ¿Le gustaría la construcción de canchas de grama sintética y un parque 
infantil en Villa Lobos 1? 
Sí  No 
 
1.3.4. Tabulación de datos  
 
Con la información obtenida por el cuestionario se crea una base de datos, 
para simplificar su posterior análisis. La información es presentada a 
continuación: 
 
1. ¿Practica algún deporte? 
 
Respuestas: 
Si: 374 (100%) 
No: 0 (0%) 
9 
2. ¿Qué tipo de deporte practica? 
 
Respuestas: 
Fútbol: 203 (54,28%) 
Basquetbol: 92 (24,60%) 
Voleibol: 15 (4,01%) 
Otros: 64 (17,11%) 
 
3. ¿Con qué frecuencia practica este deporte? 
 
Respuestas: 
Diaria: 86 (23%) 
Semanal: 251 (67,11%) 
Mensual: 37 (9,89%) 
 
4. ¿Dónde practica este deporte? 
 
Respuestas: 
Calles: 26 (6,95%) 
Campos deportivos: 186 (49,73%) 
Colegios: 57 (15,24%) 
Otros: 105 (28,08%) 
 
5. ¿Cuál es el horario que mejor se acondicione a sus actividades para 
practicar un deporte? 
 
Respuestas: 
Matutino: 34 (9,09%) 
Vespertino: 257 (68,72%) 
Nocturno: 83 (22,19%) 
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6. ¿A qué sitios de esparcimiento asiste con niños? 
 
Respuestas: 
Parques: 38 (10,16%) 
Campos deportivos: 62 (16,58%) 
Cine: 84 (22,46%) 
Centros comerciales: 117 (31,28%) 
Otros: 73 (19,52%) 
 
7. ¿Le gustaría la construcción de canchas de grama sintética y un parque 
infantil en Villa Lobos 1? 
 
Respuestas: 
Si: 367 (98,13%) 
No: 7 (1,87%) 
 
Figura 5. Gráfica de distribución de personas que practican deportes 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6.  Gráfica de distribución de deportes practicados en la 
comunidad 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 7. Gráfica de distribución de frecuencia de prácticas de deporte 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Gráfica de distribución de lugares donde se practica deporte 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 9. Gráfica de distribución de horarios para practicar deporte 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10. Gráfica de distribución de lugares de esparcimiento 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 11. Gráfica de distribución de construcción de centro deportivo 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. 
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1.3.5. Análisis de los resultados de las encuestas 
 
 ¿Practica algún deporte? 
 
Con los datos obtenidos se puede concluir que todos los encuestados 
practican algún deporte. Esto se debe a que el mercado objetivo del proyecto 
solo son las personas que practican algún deporte. 
 
 ¿Qué tipo de deporte practica? 
 
Partiendo de los datos, se puede apreciar que el futbol es el deporte 
preferido por la comunidad con un 54,28% de preferencia, mientras que el 
basquetbol es el segundo deporte elegido es el basquetbol con el 24,60%, 
mientras que el restante 21,12% prefiere practicar otro deporte. 
 
 ¿Con qué frecuencia practica este deporte? 
 
El 67,11% de la población practica deporte al menos una vez por semana, 
mientras que el 23% practica deporte de manera diaria y solo el 9,89% practica 
deporte de manera mensual. 
 
 ¿Dónde practica este deporte? 
 
Se puede observar que un 49,73% de la muestra practica deportes en un 
campo deportivo, mientras que un 15,24% practica dentro de instalaciones 
escolares y el 6,95% lo suele practicar en las calles y carreteras, El 28,08% 
restante suele practicar deportes en otro tipo de lugares como lo pueden ser los 
terrenos baldíos.  
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 ¿Cuál es el horario que mejor se acondiciona a sus actividades 
para practicar un deporte? 
 
Se puede observar que el horario vespertino es en el que la mayoría de 
los encuestados prefiere practicar algún deporte, ya que un 68,72% así lo 
expresó.  El horario nocturno tiene una preferencia del 22,19%, mientras que el 
matutino solo un 9,09%. Estos datos permiten concluir que, tanto el horario 
laboral como el educacional, afectan el tiempo que se le dedica a practicar 
algún deporte.  
 
 ¿A qué sitios de esparcimiento asiste con niños? 
 
El 31,28% de los encuestados prefiere ir a centros comerciales en busca 
de diversión o distracción, el 22,46% prefiere ir al cine, mientras que el 16,58% 
prefiere realizar alguna actividad en un campo deportivo  y el 10,16% prefiere 
un parque. El restante 19,52 % prefiere otro tipo de lugares para descansar o 
alejarse por un tiempo del trabajo y de las preocupaciones. 
 
 ¿Le gustaría la construcción de canchas de grama sintética y un 
parque infantil en Villa Lobos 1? 
 
Se puede observar el alto grado de aceptación al desarrollar el proyecto 
con un 98,13% a favor y solo un  1,87% en contra. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA 
 
 
 
2.1. Localización del proyecto 
 
El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en el municipio de Villa Nueva.  
 
Figura 12. Municipio de Villa Nueva 
 
 
 
Fuente: Google Maps. 
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El municipio de Villa Nueva, es uno de los 17 municipios que conforman el 
departamento de Guatemala. Se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad capital. 
Tiene una extensión territorial de 114 kilómetros cuadrados de área en total. 
Para el año 2012, según información obtenida del Instituto Nacional de 
Estadística, el municipio de Villa Nueva tenía una población de 527 174 
habitantes. Villa Nueva se divide en 6 aldeas y 11 caseríos. Las aldeas son: 
Bárcenas, Ciudad Real, El Tabloncito, Najerita, Ramírez y San José. Los 
caseríos son: El Calvario, El Tablón, La Barca, San Antonio El Frutal, Villalobos, 
Cruz Grande, El Carmen, El Zope, Santa Rosa, El Paraíso y Roldán. 
 
Figura 13. Colonia Villa Lobos 1 
 
 
 
Fuente: Google Maps. 
 
La construcción del centro deportivo se hará en Villa Lobos, exactamente 
sobre la 24 calle zona 12 Villa Lobos 1. El área de influencia que se generará 
con la realización de la construcción de del centro deportivo, es para todo el 
entorno y colonias circunvecinas a la colonia Villa Lobos 1. 
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Figura 14. Localización área de construcción 
 
 
 
Fuente: Google Maps. 
 
2.2. Dimensiones requeridas 
 
La construcción del parque deportivo y recreativo tendrá un área de          
5 051 m2. Contará con 2 canchas mixtas, 2 vestidores, una oficina, guardianía y 
un área infantil que incluye sube y baja, pasamanos, columpios, ruedas 
giratorias, túneles y bancas. Por lo cual se deberá optimizar la utilización del 
espacio. 
 
2.2.1. Campo 
 
Entre las características de un campo de futbol está el área, la cual debe 
ser rectangular, con dimensiones  permitidas de 90 a 120 metros de largo y de 
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45 a 90 metros de ancho. Las dimensiones que se utilizaran para el campo 
serán 45 metros de ancho y 70,3 metros de longitud. 
 
Otras medidas importantes en un campo de futbol son:  
 La circunferencia ubicada en el centro de la cancha cuyo radio será 
de 6,25 metros. 
 El área de penal, área rectangular donde se marcará el punto 
penal, sus dimensiones serán 24,52 metros de ancho y 8,8 de 
longitud. 
 El área de meta tendrá unas dimensiones de 3,6 metros de longitud 
y 14,32 de ancho. 
 
Figura 15. Campo deportivo 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
En el interior del campo existirán otros dos campos de menor tamaño, 25 
metros de ancho y 42 metros de longitud. De esta manera se obtienen áreas 
separadas para llevar a cabo dos partidos de manera simultánea. La 
circunferencia en el centro de la cancha tendrá un radio de 6 metros. 
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Figura 16. Canchas 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
Figura 17. Vista superior de campo deportivo y canchas 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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2.2.2. Área infantil 
 
El parque infantil se construirá en un área triangular,  tendrá una altura 
32,80 metros y una base de 35,20 metros.   
 
2.2.3. Sanitarios 
 
El área de los sanitarios tendrá unas dimensiones de 8,15 metros de largo 
y 6,42 metros de ancho.  Esta área será dividida en dos, uno para mujeres y 
otro para hombres, cada una tendrá tres duchas; el baño de mujeres tendrá tres 
sanitarios y el baño de hombres tendrá un sanitario y dos mingitorios. 
 
Figura 18. Interior de baños y vestidores 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Figura 19. Baño y vestidores vista frontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
Figura 20. Baño y vestidores vista lateral 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
2.3. Equipo y mobiliario necesario  
 
El parque deportivo y recreativo contará con el equipo y mobiliario 
necesarios para proporcionar un servicio de calidad a las personas que visiten 
las instalaciones. 
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2.3.1. Campo deportivo 
 
Se emplea grama sintética de monofibra, lo que garantiza una mayor 
durabilidad. Para ello se aplica una capa de arena sílice de 5 cm para mantener 
la grama en su lugar y una capa de caucho molido para amortiguar el paso de 
los deportistas. 
 
2.3.2. Área infantil  
 
El parque infantil contará con el siguiente mobiliario recreativo: 
 
 Sube y baja 
Elaborado con tubo ligero de diámetro de 2 ½’’,  con un largo de 2,5 m, 
base de 0,8 m de altura, con una capa anticorrosivo de cromato de zinc más 
pintura sintética automotriz. Adherido al suelo por medio de una base de 
concreto de 3000 psi.  
 
Figura 21. Sube y baja vista lateral 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Figura 22. Sube y baja vista superior 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
 Pasamanos 
Diseñado con una altura de 2 m y un largo de 3,5 m, escalera y 
pasamanos elaborados con  tubo de diámetro de 1’’, las guías elaboradas con 
tubo de diámetro de 3’’, con capa de anticorrosivo de cromato de zinc más 
pintura sintética automotriz. 
 
Figura 23. Pasamanos vista lateral 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Figura 24. Pasamanos vista frontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
Figura 25. Pasamanos vista superior 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
 Columpios 
Construido con tubo ligero con diámetro de 2 ½’’, altura de 2 m y largo de 
3,1 m. Cadenas de acero de ½’’ sostendrán los asientos con forma de canasta 
elaborados con hierro liso de ½’’. 
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Figura 26. Columpios vista frontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
Figura 27. Columpios vista superior 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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 Rueda giratoria 
Diseñado con diámetro de 2 m y altura de 2 m. Capacidad para 6 asientos, 
con altura de 40 cm, ancho de 55 cm y largo de 35 cm. Eje elaborado con tubo 
de hierro galvanizado de diámetro de 2 ½’’ y el resto de la estructura elaborado 
con tubo ligero de 2’’ de diámetro. 
 
 Resbaladero 
Escalinata y patas elaboradas con tubo liviano de 1’’, pasamanos 
elaborados con tubo de ¾’’. Caída construida con lámina negra de 3/64’’ con 
una orilla de tubo de lámina de  ½’’. Contará con anticorrosivo de cromato de 
zinc y la pintura como acabado final será de tipo automotriz sintética. 
 
Figura 28. Resbaladero vista lateral 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Figura 29. Resbaladero vista superior 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
 Túneles 
Tubo de concreto según la norma ASTM  C14/C14M clase 1. Diámetro 
superior de 36 ¾’’ y diámetro inferior de 30’’. Largo de 1,5 m. Adherido al suelo 
por una base de concreto de 3 000 psi. 
 
Figura 30. Túnel vista frontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Figura 31. Túnel vista superior  
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
2.3.3. Oficina 
 
Las dimensiones de la oficina serán 8,36 m de largo y 3,57 m de ancho, se 
dividirá en tres habitaciones. Una habitación será utilizada como baño, y sus 
dimensiones serán de 1,38 m de largo y 3,57 m de ancho. Contará con ducha, 
inodoro y lavamanos. Las otras habitaciones serán utilizadas como sede y sala 
de reuniones. 
 
Figura 32. Oficina vista superior 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Figura 33. Oficina vista frontal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
Figura 34. Oficina vista lateral 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
2.3.4. Vestidores 
 
Se construirán dos vestidores, uno para el equipo local y el otro para el 
equipo visitante. Los vestidores contarán con los siguientes artefactos: 
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 Inodoros 
Con tanque de capacidad mínima de 16 litros, taza alongada, 
funcionamiento de tipo sifón a chorro, color blanco y asiento de frente abierto 
sin tapadera. 
 
 Lavamanos 
Se utilizaran lavamanos de colgar a la pared, de 45 cm por 40 cm, llave 
sencilla, sifón cromado. 
 
2.3.5. Guardianía 
 
. Se construirá una habitación destinada al guardián, contará con un baño 
con ducha, inodoro y lavamanos. 
 
2.4. Diseño del proyecto 
 
A continuación se muestran las especificaciones técnicas de las obras 
físicas del parque deportivo y recreativo. 
 
2.4.1. Actividades preliminares 
 
Son todas las actividades necesarias para la instalación e inicio de las 
obras, tales como las demoliciones, instalaciones provisionales, limpieza, 
descapote del terreno y la localización de las obras. 
 
Iniciará con el corte de muro donde se llevarán a cabo las demoliciones, 
se retirará con la mayor brevedad y con autorización del supervisor los 
escombros y demás materiales resultantes. Los materiales y elementos que 
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sean considerados aprovechables deberán retirarse de manera que se eviten 
daños que puedan impedir su posterior uso. 
 
Las demoliciones se desarrollarán de acuerdo con el reglamento de 
construcción de la ciudad de Guatemala, previniendo cualquier tipo de 
accidente para los trabajadores o terceras persona así como daños a 
propiedades vecinas. 
 
Luego, se procederá al desmontaje de estructuras. Son las operaciones 
que se tendrán que efectuar para desmontar o desmantelar las estructuras que 
se encuentren en el área de construcción. Comprende  la remoción de 
materiales, nivelación del terreno y el traslado de los materiales resultantes, que 
serán clasificados en recuperables, los cuales deberán desmontarse 
cuidadosamente y ser trasladados al sitio que indique el supervisor, y en no 
recuperables, que después de ser desmontados deberán ser transportados al 
vertedero. 
 
El corte y extracción se limitará a las dimensiones señaladas, además se 
debe incluir la excavación de agujeros para zapatas.  
 
2.4.2. Estructura 
 
Son todos los elementos que el contratista deberá realizar en la obra, tales 
como zapatas, columnas, soleras, vigas, etc. Para su construcción se utilizará 
concreto que consistirá en una mezcla de cemento Portland, arena, agregado 
grueso y agua. Todo el concreto tendrá una resistencia a la ruptura mínima de 
281 kg/cm2 a los 28 días.  
 
Los materiales se regirán bajo las siguientes especificaciones: 
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 La calidad del cemento a utilizar será según la normas ASTM C 150, 
será de una marca reconocida y acreditada. 
 Se emplea arena natural. 
 El agregado grueso consistirá en grava de río o piedra triturada. No se 
permitirá la presencia de fragmentos blandos, finos, desmenuzables o 
alargados. El agregado grueso será sometido a análisis completos para 
determinar si cumple con las especificaciones. Para ello, se efectuarán 
las pruebas que el Centro de Investigaciones de Ingeniería considere 
necesarias.  
 El agua deberá ser clara, fresca, libre de ácidos o de cualquier otra 
impureza orgánica. 
 El contratista podrá emplear aditivos densificadores o acelerantes del 
fraguado, con la autorización previa del supervisor. 
 El concreto se mezclará en mezcladora mecánica, por lo que ni la 
velocidad y ni la capacidad por volumen de la mezcladora deberán 
exceder las recomendaciones del fabricante. El concreto deberá 
mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales. 
 
2.4.3. Muros 
 
Se entiende por muro a todo elemento estructural utilizado para delimitar 
espacios. Serán construidos con block y deberán ser consistentes y uniformes 
en sus dimensiones. Tendrán un acabado liso y de color uniforme, con esquinas 
rectas libres de raspaduras, roturas o cualquier otra irregularidad que pueda 
afectar la resistencia o apariencia del muro.  
 
Los blocks serán transportados a la obra cuando estén suficientemente 
curados de manera que durante la manipulación, transporte y colocación no 
sufran daños. 
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En caso de utilizar  blocks livianos estos deberán tener una resistencia 
mínima de compresión a rotura de 35 kg/cm2 y de utilizarse blocks pesados 
estos deberán tener una resistencia de 50 kg/cm2. 
 
2.4.4. Cubiertas 
 
Una cubierta o techo comprende todos los elementos estructurales 
construidos con el objeto de cubrir las edificaciones.  
 
En la construcción del techo se utilizará lámina de acero galvanizada, cuya 
calidad será la que estipula la norma Coguanor NGO 36012.  
 
Se colocarán iniciando en la dirección contraria al viento, teniendo un 
traslape longitudinal de 1 ½ veces la ondulación y para el transversal será de 15 
cm. La pendiente mínima será del 15%. 
 
También se utilizarán losas prefabricadas, las cuales están formadas por 
la combinación de elementos de concreto pre esforzado y elemento de relleno, 
deberán colocarse de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por el 
fabricante. 
 
2.4.5. Acabados 
 
Los acabados son trabajos que se hacen en una construcción para 
proteger la obra, ayudar en su limpieza y conservación, también son usados 
para lograr efectos decorativos. 
 
Se utilizará el repello como base para emparejar y tallar paredes. Se 
prepara con una mezcla de arena, cal, cemento y agua. Para aplicar el repello, 
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se debe humedecer la pared de block, el espesor del repello será no mayor de 
1,5 cm. 
 
Luego se procede con el cernido, que constituye la capa realmente de 
acabado para darle la última textura visible a los muros, columnas, vigas, etc. 
Se prepara a base de arena cernida, cal, cemento y agua. Se aplicará después 
de que el repello haya fraguado un mínimo de 8 días, se humedece la superficie 
y se aplica una capa delgada del cernido. 
 
Posteriormente se colocará una capa delgada de pintura. La finalidad de 
esto es solucionar problemas decorativos, al mismo tiempo que se 
impermeabiliza la estructura. La pintura deberá ser de una marca y calidad de 
reconocido prestigio, y deberá ser aprobada por el supervisor de la obra antes 
de aplicarla. Antes de pintar cualquier superficie se comprobará que esté seca y 
sin grietas, de lo contrario se retocaran las superficies que se necesiten a 
criterio del supervisor. Una vez aplicada la pintura deberá presentar un aspecto 
terso y homogéneo, sin granulosidades o burbujas ni arrugas o huellas de 
brochas. El color deberá ser uniforme y sin manchas.  
 
Se utilizaran pisos en cerámica según los sitios señalados en los planos y 
con medidas de 30x30 cm. Antes de asentar la baldosa se rectificarán los 
niveles de pisos y, si hay desagües se dejarán hacia estos las pendientes 
requeridas. Cuando sea necesario recortar la baldosa en dimensiones 
especiales, se hará con el equipo indicado y se colocarán en los sitios menos 
visibles del espacio a construir. Las uniones se sellarán con una lechada de 
cemento, a la cual se le agrega un colorante del mismo color de la baldosa. 
Antes de que la lechada se endurezca, se deberá limpiar la superficie de la 
baldosa utilizando un trapo seco para evitar las manchas del piso. 
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Se instalarán barandas como protección en las escaleras. Para ello se 
utilizará tubo cuadrado de dos pulgadas cortados y armados con soldadura, 
siguiendo los diseños, y provistos de ganchos de anclaje y fijación adecuados. 
Se colocaran las barandas en el sitio, debidamente niveladas y aplomadas, se 
fijarán provisionalmente, manteniéndolas aseguradas hasta que el mortero de 
fijación haya fraguado. 
 
2.4.6. Instalaciones eléctricas 
 
Se instalará un tablero de distribución dotado de equipo de protección de 
tipo automático (multibreaker) en serie con un breaker por cada uno de los 
circuitos en que se subdivide la instalación. Estos tableros de distribución 
estarán localizados en lugares accesibles y controlables desde el interior de la 
edificación. Las condiciones de instalación dependen de la distancia existente 
entre la caja de interruptores y el contador, de acuerdo con el manual de 
normas y acometidas de la Empresa Eléctrica de Guatemala. 
 
Se tendrá especial cuidado en la instalación del tablero. Deben quedar 
incrustados en la pared y protegidos. Los interruptores, fusibles y demás 
aparatos deben colocarse en el tablero metálico especialmente construido con 
este fin. 
 
El tablero de distribución eléctrica será construido en lámina cold rolled 
con acabado final en esmalte gris. Libre de bordes cortantes que puedan 
estropear el aislamiento de los conductores. El tablero deberá instalarse de tal 
forma que su parte inferior quede a 1,2 metros por encima del piso; deberá 
quedar perfectamente nivelado.  
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Los cables y alambres que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, 
tomacorrientes y acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de 
pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V. 
 
Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar 
entre las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. 
 
Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los 
sistemas de alumbrado y tomas se harán entorchándolos,  y la conexión 
quedará con doble capa de cinta aislante de plástico. 
 
Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un 
mismo tubo o conectados al mismo sistema, se recomienda el uso de 
conductores de los siguientes colores: 
 
 Neutro: Debe ser en toda su extensión blanco o gris. 
 Tierra: Desnuda o verde para red regulada. 
 Fases e interrumpidos: Amarillo, azul y rojo para fases, negro para 
los interrumpidos cumpliendo el código de colores. 
 
Se utilizará tubería PVC para todos los circuitos de alumbrado, 
tomacorrientes, teléfonos, acometidas, etc. Para el manejo de la tubería PVC en 
la obra deberán seguirse cuidadosamente los catálogos de instrucciones del 
fabricante, usando las herramientas y equipos señalados por él. 
 
Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas debe llegar en forma 
perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, esta será prolongada 
exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. La tubería de 
PVC se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca 
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de tal forma que garanticen una buena fijación mecánica. Toda la tubería que 
corre a la vista se deberá instalar paralela o perpendicular a los ejes del edificio. 
 
Las tuberías de PVC llevarán un conductor de tierra desnudo aislado del 
calibre determinado en las notas del plano y el cual debe quedar firmemente 
unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La línea de tierra deberá ser 
continua a lo largo de toda la tubería. 
 
Antes de colocar los conductores dentro de las tuberías, se quitaran los 
tapones y se limpiara la tubería para quitar la humedad. 
 
Las cajas para lámparas serán octogonales tipo industrial con los agujeros 
y conectores del tamaño que demande el tubo. Las cajas para interruptores, 
tomacorrientes y registros, serán rectangulares tipo industrial, con los agujeros 
y conectores del tamaño que demande el tubo. 
 
Los tomacorrientes de uso general serán dobles, polo plano y polo a tierra 
con una capacidad de 15 A a 250 V. Se instalarán en posición horizontal. Los 
mismos irán colocados en la posición y altura indicada en los planos. 
 
Las placas serán colocadas hasta que todo el sistema haya sido revisado 
y aprobado por el supervisor, de la misma calidad que lo aprobado previamente 
por el supervisor. Todos los accesorios, conectores, abrazaderas, etc., deberán 
tener una protección galvanizada que evite la oxidación de las piezas. 
 
Las lámparas para el interior deberán ir suspendidas del techo, serán del 
tipo industrial fluorescentes de la mejor calidad y clase, sin difusor. 
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Las lámparas fluorescentes deben ir instaladas perpendiculares al 
escenario y uniformemente para evitar el deslumbramiento. La iluminación será 
con lámparas fluorescentes de alto factor de potencia en encendido rápido, tipo 
Cool-White de 40 voltios. 
 
Las cajas de la lámpara serán de lámina de acero, tratado con una capa 
protectora de fosfato de zinc y un acabado final de esmalte aplicado al horno. 
 
Los interruptores sencillos serán de tipo de incrustar, apropiados para 
instalaciones con corriente alterna, con una capacidad de 10 A, 250 V de 
contacto mantenido, dos posiciones con terminales de tornillos apropiados para 
recibir alambre de cobre. 
 
Los interruptores, cuando se coloquen en posición vertical, deben quedar 
encendiendo hacia arriba y apagando hacia abajo, cuando se coloquen en 
posición horizontal, quedarán encendiendo hacia la derecha y apagando hacia 
la izquierda. 
 
2.4.7. Instalación de agua potable  
 
La tubería de instalación hidráulica será de cloruro de polivinilo (PVC). La 
tubería será para una presión de trabajo de 160 Lb/pulg2 y deberá satisfacer las 
normas comerciales Standard 256-63 y ASTM-D-2466-67 o ASTM-D-2241. 
 
La descripción de la tubería que se utilizarán será la siguiente: 
 Tubería PVC 2 ½’’  160 PSI 
 Tubería PVC 2’’ 160 PSI 
 Tubería PVC 1 ¼’’ 160 PSI 
 Tubería PVC 1’’ 160 PSI 
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 Tubería PVC ¾’’ 250 PSI 
 Tubería PVC ½’’ 315 PSI 
 
Las válvulas deberán ser con vástago sin desplazamiento vertical, 
fabricado de acuerdo con la especificación B-62 de la ASTM. 
 
Válvula de compuerta: debe ser de vástago ascendente cuerpo de bronce, 
probado y marcado a 125 lb/pulg2 disco doble de fabricación americana o de 
óptima calidad siempre y cuando lo apruebe el supervisor. 
 
Válvula de globo: será de bronce, probadas y marcadas para una presión 
de 150 lb/pulg2 de fabricación americana o de óptima calidad siempre y cuando 
lo apruebe el supervisor. 
 
Válvula de cheque: debe ser de manija removible y boca roscada para 
conectar manguera, será de bronce, de fabricación americana o de óptima 
calidad siempre y cuando lo apruebe el supervisor. 
 
Chorros: chorro para manguera deberán ser de manija removible y boca 
roscada, será de bronce, de fabricación americana o de óptima calidad siempre 
y cuando lo apruebe el supervisor. 
 
Válvulas de flote: la válvula de flotador deberán ser del tipo operado con 
flote de control separado, con extremos bridados. La válvula deberá ser de 
hierro fundido con una presión de trabajo de 150 PSI. 
 
Las juntas deben ser impermeables y soportar una presión de 125 
lb/pulg2, las uniones entre tuberías de PVC, se harán con cemento solvente de 
secado rápido, siguiendo las recomendaciones del fabricante del producto. En 
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las uniones roscadas se utilizará cinta de teflón, previa autorización del 
supervisor. 
 
2.4.8. Instalaciones de drenajes 
 
Se utilizará tubería para drenajes de PVC, en áreas indicadas en los 
planos de instalación de drenajes, estará de acuerdo con la norma comercial 
norteamericana ASTM D-1784. La presión de trabajo será de 160 y 125 PSI 
para tubos con extremos de unión cementada. La tubería para bajadas de 
drenaje de agua pluvial será de PVC, clase 160. 
 
Las juntas, tanto de tubería de PVC como de concreto, deberán hacerse 
de tal modo que resulten impermeables a los gases y al agua. Antes de proveer 
el solvente a la junta, esta deberá limpiarse y lijarse hasta tener una superficie 
adecuada, luego aplicar el solvente a ambos extremos. Las uniones deberán 
hacerse con el tipo de cemento solvente aprobado por el supervisor, de 
preferencia se utilizara solvente de secado lento. 
 
Las excavaciones para colocar la tubería se hará de acuerdo con la 
distribución y medidas que indican los planos de instalación de drenajes para 
los distintos edificios. 
 
La zanja deberá cortarse simétricamente de acuerdo con el eje y cotas 
establecidas. Tendrán un ancho acorde al diámetro de la tubería de la tubería y 
a la profundidad requerida para su instalación, la cual dependerá, a su vez, de 
la pendiente indicada en los planos y del recubrimiento mínimo especificado. 
 
La profundidad mínima del recubrimiento será la siguiente: 
 
43 
 Tubería de 3 a 6 pulgadas: 0,70 m 
 Tubería de 8 pulgadas en adelante: 0,90 m 
 
El fondo de la zanja deberá ser nivelada minuciosamente para que la 
tubería por instalarse quede a la profundidad señalada y con las pendientes 
requeridas.  
 
Las pendientes se establecerán y se verificarán con nivel. En caso de 
excavar la zanja a una profundidad mayor de la requerida deberá ser rellenada 
hasta el nivel correcto usando arena compactada. 
 
Para el relleno de la zanja, primero se recubrirá la parte de debajo de la 
zanja con una capa de arena, luego, se tenderá la tubería y se recubrirá con el 
mismo material hasta dos pulgadas arriba del tubo. A continuación, se rellena 
con el material de la propia excavación, colocando capas de 20 cm que irán 
humedecidas y apisonadas. 
 
Los sobrantes después del relleno de excavación de zanjas, se colocarán 
en el lugar designado para el efecto por el supervisor, fuera del perímetro de 
construcción del proyecto. 
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3. ESTUDIO DE ADMINISTRATIVO-LEGAL 
 
 
 
Es necesario establecer una estructura administrativa que permita 
aprovechar los recursos con que se cuente de la manera más eficiente posible y 
enfocar los esfuerzos para lograr la realización de los objetivos del proyecto. 
También se deberá tomar en cuenta la legislación nacional para determinar si 
existen leyes o normas que puedan afectar directa o indirectamente la 
realización del proyecto. 
 
Esto se logra por medio del estudio  administrativo legal, lo cual permite 
poner en marcha a la empresa sin ningún impedimento legal y cuando esté en 
funcionamiento proporciona las herramientas necesarias para una correcta 
administración de la organización. 
 
3.1.  Aspectos administrativos  
 
La administración del parque deportivo y recreativo quedara a cargo de la 
Municipalidad de Villa Nueva, como una dependencia de la oficina de la 
Dirección de Cultura y Deportes. Por lo cual este se regirá bajo los mismos 
principios que rigen a la Municipalidad de Villa Nueva.  
 
 Misión 
“Proporcionar los servicios que reúnan las exigencias que requieren los 
vecinos, logrando reivindicar la confianza de los habitantes hacia sus 
autoridades para alcanzar una Villa Nueva próspera, educada y segura.”1 
                                            
1 Municipalidad de Villa Nueva. www.villanueva.gob.gt.  Consulta: 7 de marzo de 2015. 
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 Visión 
“Establecer el punto de equilibrio exacto entre el ingreso y la inversión a 
hacerse en Villa Nueva para llevar a los vecinos el máximo bienestar y así 
elevar su nivel y calidad de vida y que el municipio sea próspero, educado y 
seguro.”2 
 
 Principios y valores 
 
Honestidad: Los funcionarios y personal de la Municipalidad de Villa 
Nueva realizan sus acciones con honestidad y coherencia, generando 
legitimidad y confianza en los vecinos del municipio. 
 
Responsabilidad: Los empleados municipales desarrollan su trabajo y 
cumplen con sus funciones en forma efectiva, eficiente y oportuna, teniendo 
como prioridad lograr el bienestar de los vecinos. 
 
Transparencia: La Municipalidad realiza su gestión haciendo uso racional 
y transparente de los recursos financieros, para realizar la ejecución de obras, 
programas de beneficio social y dotación de servicios públicos. 
 
Respeto: En el quehacer diario de la Municipalidad se garantiza, por parte 
de los servidores ediles, una comunicación y relación de respeto y rectitud hacia 
todos los vecinos que demandan atención, sin importar su condición social, 
creencias religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural. 
 
Eficiencia: Se garantiza la mayor celeridad en los trámites y gestiones 
municipales, brindando servicios de calidad. 
 
                                            
2 Municipalidad de Villa Nueva. www.villanueva.gob.gt.  Consulta: 7 de marzo de 2015. 
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3.1.1. Estructura organizacional 
 
Para el funcionamiento óptimo de una empresa o cualquier tipo de 
organización se debe contar con una estructura organizacional que permita el 
alcance de los objetivos propuestos de una manera eficiente y eficaz. A 
continuación, se propone una estructura organizacional que se desempeñe en 
el parque deportivo y recreativo: 
 
3.1.1.1.  Organigrama 
 
Figura 35. Organigrama de la Municipalidad de Villa Nueva 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
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Figura 36. Organigrama propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La organización posee una estructura lineal porque posee únicamente 
líneas directas de autoridad y responsabilidad. 
 
3.1.1.2. Descripción de puestos 
 
 Director de cultura y deportes 
 
Tabla I. Descripción de puesto: director de cultura y deportes 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre del puesto:    Director de Cultura y Deportes  
Ubicación:      Dirección de Cultura y Deportes 
Ámbito de operación:    Área Administrativa  
Director de Cultura 
y Deportes 
Personal de 
limpieza 
Guardias de 
seguridad 
Administrador 
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Continuación de la tabla I. 
 
RELACIONES DE AUTORIDAD  
 
Jefe inmediato:  Alcalde municipal 
PROPÓSITO DEL PUESTO  
 
Funciones generales:   La Dirección de Cultura y Deportes es 
una unidad de servicio municipal que 
ha sido creada para velar por el 
bienestar social de los vecinos del 
municipio, a través de la ejecución de 
programas y proyectos enfocados a 
desarrollar la actividad física a través 
del deporte, así como promover 
eventos culturales permanentemente 
por la Municipalidad, la ejecución de 
estos quedan a cargo del director de 
dicha unidad. 
Funciones específicas:   Dar seguimiento a problemáticas 
relacionadas con la cultura y los 
deportes dentro del municipio. 
Velar y gestionar la optimización de los 
recursos.  
Administrar los recursos financieros.  
Supervisión del personal. 
Responsabilidad:  Velar por el cumplimiento de los 
objetivos de Dirección de Cultura y  
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Continuación de la tabla I. 
 
Deportes     para     beneficiar     a     la 
población. 
COMUNICACIÓN  
 
Ascendente:   Alcalde Municipal 
Descendente:   Administradores de centros desportivos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Administrador 
 
Tabla II. Descripción de puesto: administrador 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre del puesto:    Administrador  
Ubicación:      Oficina  
Tipo de contratación:   Permanente  
Ámbito de operación:    Área Administrativa/financiera  
Remuneración:     Q 3 000,00  
RELACIONES DE AUTORIDAD  
 
Jefe inmediato:   Director de cultura y deportes de la 
Municipalidad de Villa Nueva. 
Subordinados directos:   Guardias de seguridad y personal de 
limpieza.  
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Continuación de la tabla II. 
 
PROPÓSITO DEL PUESTO  
 
Funciones generales:   Supervisar todas las funciones y 
actividades de forma tal que permitan 
alcanzar de manera exitosa los 
objetivos propuestos.  
Funciones específicas:   Planear, organizar, integrar, dirigir y 
controlar las actividades con el fin de 
alcanzar los objetivos planteados.  
Solucionar problemas.  
Cumplir y hacer cumplir el reglamento 
interno de trabajo.  
Realizar los registros contables.  
Entregar informes mensuales sobre el 
funcionamiento del parque deportivo y 
recreativo.  
Velar y gestionar la optimización de los 
recursos.  
Administrar los recursos financieros.  
Supervisar los servicios de seguridad y 
mantenimiento.  
Responsabilidad:  Velar por el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.  
Ejercer el liderazgo.  
Manejo del recurso financiero.  
Entrega de informes administrativos.  
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Continuación de la tabla II. 
 
COMUNICACIÓN  
 
Ascendente:   Director de cultura y deportes de la 
Municipalidad de Villa Nueva. 
Descendente:   Guardias de seguridad y personal de 
limpieza. 
PERFIL DEL PUESTO  
 
Estudios:   Estudiante de carreras de 
administración de empresas, economía 
o ingeniería. 
Edad requerida:     23 años o más.  
Personalidad:   Persona con buena actitud, ambición 
por desarrollo profesional, dinámica, 
proactiva, orientada a obtener buenos 
resultados y a tomar decisiones 
continuamente. Carácter emprendedor 
e innovador, buenas relaciones 
interpersonales.  
Conocimientos:     Manejo de paquetes computacionales. 
Experiencia:   Experiencia comprobada de 2 años en         
puestos administrativos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Guardia de seguridad 
 
Tabla III. Descripción de puesto: guardia de seguridad 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre del puesto:    Guardia de seguridad 
Ubicación:      Instalaciones  
Tipo de contratación:   Permanente  
Ámbito de operación:    Seguridad   
Remuneración:     Q 2 650,00  
RELACIONES DE AUTORIDAD  
 
Jefe inmediato:   Administrador 
Subordinados directos:   No aplica 
PROPÓSITO DEL PUESTO  
 
Funciones generales:   Encargado de velar por la seguridad  
de las instalaciones, materiales y 
equipo en el interior de las 
instalaciones y de los trabajadores y 
usuarios de las instalaciones.  
Funciones específicas:  Efectuar periódicamente recorridos por 
toda el área de labores.   
Reportar al administrador sobre las 
actividades que alteren el orden dentro 
de las instalaciones o que atenten 
contra la infraestructura. 
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Continuación de la tabla III. 
 
Cumplir el reglamento interno. 
No abandonar el área asignada sin la 
autorización correspondiente.  
Verificar que ventanas, puertas y otros 
accesos estén cerrados al finalizar el 
horario de labores.  
Responsabilidad:     Responsable de la integridad física del 
      personal    bajo    su    cuidado    como 
      también de las instalaciones. 
COMUNICACIÓN  
 
Ascendente:   Administrador 
Descendente:  No aplica 
PERFIL DEL PUESTO  
 
Edad requerida:     20 a 40 años.  
Personalidad:   Persona con iniciativa, responsable, 
discreto y amable, con buenas 
relaciones interpersonales y espíritu de 
servicio. Poseer aptitud física  y 
capacidad psíquica. 
Conocimientos:     Conocimientos en defensa personal. 
Uso y manejo de armas 
.Experiencia:     Experiencia comprobada de 2 años 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Personal de limpieza  
 
Tabla IV. Descripción de puesto: personal de limpieza 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
Nombre del puesto:    Personal de limpieza 
Ubicación:      Instalaciones  
Tipo de contratación:   Permanente 
Ámbito de operación:    Limpieza   
Remuneración:     Q 2 650,00  
RELACIONES DE AUTORIDAD  
 
Jefe inmediato:   Administrador 
Subordinados directos:   No aplica  
PROPÓSITO DEL PUESTO  
 
Funciones generales:  Se encarga de efectuar actividades de 
aseo al equipo y mobiliario que se 
encuentre en el interior de las 
instalaciones, para mantener un nivel 
adecuado de higiene así como también 
prolongar la vida útil de estos.  
. Funciones específicas:  Asear las instalaciones, equipo y 
mobiliario, procurando mantenerlos en 
óptimas condiciones.  
Solicitar al administrador, artículos y 
materiales indispensables para el  
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Continuación de la tabla IV. 
 
desarrollo de sus actividades. 
Informar sobre cualquier irregularidad 
que ocurra al momento de realizar sus 
actividades.  
Cumplir el reglamento interno de 
trabajo.  
Llevar un control de los materiales que 
ha utilizado. 
Responsabilidad:     Responsable de mantener limpias las 
      instalaciones del parque deportivo y 
      recreativo. 
COMUNICACIÓN  
 
Ascendente:   Administrador 
Descendente:  No aplica 
Horizontal:      No aplica  
PERFIL DEL PUESTO  
 
Edad requerida:     18 a 40 años.  
Personalidad:   Actitud positiva, responsable, tolerante, 
amable, con buenas relaciones 
interpersonales y espíritu de servicio. 
Conocimientos:     Uso correcto de productos de limpieza. 
.Experiencia:     Experiencia mínima de 1 año. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2. Aspectos legales  
 
A continuación, se presentan los aspectos más relevantes del marco legal 
relacionados con la ejecución del parque deportivo y recreativo. 
 
 Leyes del deporte y recreación 
 
En Guatemala el deporte se encuentra contemplado dentro de la 
Constitución de la República de Guatemala, en el Artículo 91, donde se 
especifica que el Estado debe fomentar y promocionar la educación física,  el 
deporte y la recreación. Por esta razón, se dispone de un porcentaje del 
presupuesto general de ingresos ordinarios del estado destinado al deporte y 
recreación. 
 
La Ley Orgánica del Deporte en su Artículo 85 especifica que dentro de 
toda área de lotificación o parcelamiento tanto urbano como rural, deben 
destinarse terrenos apropiados para la construcción de instalaciones y campos 
deportivos. 
 
Decreto 68-86. Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente: En 
el Artículo 8 de este decreto, especifica que todo proyecto, industria o actividad 
que pueda llegar a causar deterioro a los recursos naturales o modificar de 
forma notoria o nociva al paisaje, deberá previo a su desarrollo, realizar un 
estudio de evaluación de impacto ambiental y debe ser aprobado por la 
Comisión del Medio Ambiente. 
 
Acuerdo 229-2014. Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional: El 
acuerdo 229-2014 busca regular las condiciones de salud y seguridad 
ocupacional del lugar de trabajo, sin importar si este pertenece al sector privado 
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o público. Se encuentra conformado por 559 artículos, en ellos se encuentran 
las obligaciones de los patronos, de los trabajadores, las condiciones mínimas 
del lugar de trabajo, medidas y medios de prevención, sanciones, por 
mencionar algunos.  
 
Ley 135-96. Ley de Atención a las Personas con Discapacidad: Los 
Artículos 65 y 66, que los espacios destinados a actividades culturales, 
deportivas o recreativas, deberán de ser accesibles a las personas con 
discapacidad. Se considera como un acto discriminatorio, el negarle a una 
persona el participar en actividades culturales, deportivas y recreativas que 
sean promovidas por instituciones públicas o privadas,  
 
 Otras Leyes 
 
Basándose en la Constitución Política de la República de Guatemala, el 
Congreso de la República de Guatemala  ha emitido decretos que pueden 
afectar el desarrollo del proyecto, los cuales se enumeran a continuación:  
 
o Decreto 11-2002. Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural: 
establece que el Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio 
principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y 
la no indígena, y cuyo objetivo es el de organizar y coordinar la 
administración pública mediante la formulación de políticas, planes 
y programas que ayuden a la descentralización económica-
administrativa y al desarrollo del país. 
o Decreto 12-2002. Código Municipal: en código presenta la forma 
de organización, administración y el funcionamiento de los 
municipios. Establece, entre otras cosas, las competencias 
propias del municipio. Las más relevantes para el desarrollo del 
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proyecto son la autorización de las licencias de construcción, tanto 
de obras privadas como públicas, también la promoción  y gestión 
de parques, jardines y lugares de recreación. 
o Decreto 14-2002. Ley General de Descentralización: Esta ley rige 
los procesos de descentralización del Organismo Ejecutivo. 
Algunos de sus objetivos son mejorar la eficiencia y eficacia de la 
Administración Pública, mejorar la calidad de los servicios que son 
prestaos a la población y asegurar que las municipalidades y otras 
instituciones del Estado cuenten con los recursos materiales, 
técnicos y financieros correspondientes. 
o Decreto 2564. Convenio para la Protección de la Flora, de la 
Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de 
América: Este es un convenio internacional ratificado por 
Guatemala. En él, se compromete a la creación y preservación  de 
parques regionales, reservas nacionales, monumentos naturales y 
reservas de regiones vírgenes; pero además, se comprometió a 
prohibir la caza y matanza de fauna, prohibir la recolección y 
destrucción de ejemplares de flora y a la protección de varias 
especies mencionadas en el convenio. 
 
3.2.1. Permiso de construcción 
 
La construcción del parque deportivo y recreativo quedará bajo la 
administración de la Municipalidad de Villa Nueva y será ejecutado con fondos 
del estado motivo por el cual no pagará ningún tipo de impuesto y además de 
ser un proyecto de tipo social. 
  
La Construcción urbana en el Municipio de Villa Nueva se encuentra 
regida por los siguientes reglamentos:  
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 Reglamento de Construcción, Urbanismo y Ornato del Municipio de Villa 
Nueva. Este Reglamento se encarga de regir actividades como 
excavación, urbanización, nivelación, construcción, modificación y 
demolición de todas las edificaciones en el municipio de Villa Nueva, se 
encuentra constituido por 153 artículos.  
 
 Reglamento para el uso de aparatos reproductores de la voz y el sonido. 
Acuerdo Gubernativo Número M. de G. 10-73. Se encuentra conformado 
por 19 artículos, los cuales regulan el uso de aparatos como rocolas, 
altoparlantes y otros destinados a la reproducción de música o cualquier 
otro sonido, con el fin de garantizar la tranquilidad y el orden público de 
la comunidad. Para el uso de cualquiera de los aparatos antes 
mencionados se deberá solicitar una licencia que será aprobada por el 
Ministerio de Gobernación y razonada por la Policía Nacional 
 
 Reglamento de localización de establecimientos abiertos al público para 
el municipio de Villa Nueva. Conformado por 23 artículos, este 
Reglamento tiene como objetivo el establecer las normas sobre la 
localización de establecimientos abierto al público dentro del municipio 
de Villa Nueva. 
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4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 
Todas las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto, en la fase 
de construcción y en la fase de funcionamiento, generan impactos positivos y 
negativos al medio ambiente. En el estudio de impacto ambiental se describen 
los impactos que producidos en cada etapa del proyecto y también las medidas 
necesarias para mitigar dichos impactos. 
 
Mediante este estudio se determinará la factibilidad del proyecto en 
concepto de ausencia de contaminación o efectos nocivos al ambiente; ya que, 
de provocarlos y no existir formas de mitigar esos efectos, el proyecto será 
rechazado y no se podrá realizar.  
  
4.1. Verificación del impacto ambiental en fase  de construcción 
 
En cada una de las etapas de la fase de construcción se podrían generar 
impactos al ambiente. Estos serían temporales, ya que solo durarían el tiempo 
que dure la construcción. Los impactos pueden tener varias casusas, entre 
ellas, desorganización de la obra o dispersión de materiales.  
 
Los impactos en esta fase pueden afectar la flora y fauna de la localidad; 
la salud de los residentes cercanos al área  y la de los trabajadores. Las causas 
podrían ser la contaminación del aire, el ruido o la emisión de polvo y gases. A 
continuación se presenta una tabla que identifica las acciones y los posibles 
impactos que puede causar la ejecución del proyecto.  
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Tabla V. Impactos en la fase de construcción 
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Factores 
Ambientales  
Ruido X X X X X X X X X 
Polvo X X X      X 
Gases X X X       
Contaminación del 
agua 
    X X X   
Contaminación del 
suelo 
X X X X      
Salud X X X X X X X X X 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La contaminación sonora se deberá al funcionamiento de maquinaria y 
equipos de construcción, que se mantendrán en funcionamiento a lo largo del  
horario laboral y de manera periódica, durante el tiempo que duren las obras de 
construcción.   
 
Debido al servicio de abastecimiento y transporte pueden llegar a 
generarse impactos como lo son la emisión de gases, alto consumo de 
combustibles y el derrame de grasas y lubricantes. 
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Durante la etapa de construcción se podrán generar desechos como 
madera, papel, restos metálicos. 
 
4.1.1. Verificación de la situación actual del suelo  
 
Partiendo de un estudio de suelos realizado con anterioridad  se determinó 
que el suelo del área de construcción es arena limosa de color café oscuro con 
algunas partículas de grava. El suelo está conformado en un 56,6% de arena, 
en un 35,5% de finos y en un 5,9 de grava, posee una humedad óptima del 
16,9%.  
 
En la actualidad  el área destinada a la construcción está sin utilizar y 
permanece cubierta por tierra y pasto. 
 
4.1.2. Verificación de los cambios de uso del suelo 
 
Durante las actividades de construcción se realizarán movimientos de 
tierra; sin embargo, debido a que se trata de un suelo de relativa baja 
importancia, el impacto producido por estos movimientos no será significativo. 
 
Para evitar la contaminación del suelo con químicos  provenientes de la 
maquinaria de construcción, dentro del área de construcción,  no se realizarán 
actividades de mantenimiento y limpieza de maquinaria,  a menos que estas 
sean estrictamente  necesarias.  Las actividades como el cambio  de aceite se 
realizarán en lugares especializados fuera del área de construcción.  
 
Durante  la etapa de operación  y  mantenimiento  no  habrá impactos 
negativos sobre  el suelo,  debido  a  que las instalaciones serán pavimentadas.  
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El  manejo  de  todo tipo de residuos, ya sea,  peligrosos  o  no  
peligrosos, se llevara a cabo siguiendo las normas municipales por  lo cual  no  
se debería  generar un impacto negativo sobre el ambiental y específicamente 
en el suelo. 
 
4.2.  Impacto ambiental en fase de funcionamiento 
 
Durante el funcionamiento de cualquier proyecto se generan impactos 
ambientales. Los impactos producidos en esta fase son catalogados como 
permanentes ya que durarán toda la vida útil del proyecto. Por ello, deben 
determinarse cuidadosamente. A continuación se enumeran varios factores de 
funcionamiento. 
 
4.2.1. Ruido  
 
Durante el funcionamiento del proyecto, el ruido, sería provocado en 
mayor medida por los usuarios de las instalaciones al practicar algún deporte, y 
también por los trabajadores, maquinaria y equipo del parque deportivo y 
recreativo, aunque estos últimos en menor medida.  
 
El ruido podría incrementarse debido a la movilización de usuarios en 
vehículos hacia las instalaciones.  
 
4.2.2. Tráfico  
 
Durante el funcionamiento del proyecto se verá un incremento del flujo 
vehicular, que podría causar embotellamiento o accidentes en las cercanías del 
centro deportivo y recreativo. Además, el incremento en el flujo vehicular 
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generará una mayor emisión de gases que pueden afectar negativamente la 
calidad del aire. 
 
Este impacto será periódico durante el tiempo de vida del proyecto. El 
mayor impacto se causará durante las épocas del incremento de la actividad 
deportiva dentro de las instalaciones. 
 
4.2.3. Desechos  
 
Durante el funcionamiento se generarán desechos sólidos, que si no se 
almacenan correctamente para que el  servicio municipal los recolecte 
posteriormente, generarán olores ofensivos y atraerán plagas.   
 
Las aguas residuales producidas durante el funcionamiento del centro 
deportivo y recreativo se conectaran al sistema de alcantarillado municipal con 
la finalidad de minimizar el impacto producido. 
 
4.2.4. Deforestación 
 
El área destinada a la construcción del centro deportivo y recreativo 
carece de vegetación y fauna por lo cual no se verán afectadas.  
 
4.3.  Medidas de mitigación 
 
Las principales medidas de mitigación que podrían aplicarse para reducir 
al máximo los efectos negativos del presente proyecto son las siguientes. 
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 Suelo 
 
Para disminuir la emisión de polvo de las superficies que se trabajen, se 
regarán con agua no potable.  
 
Las operaciones de mantenimiento a la maquinaria y equipo se evitarán 
dentro del área de construcción. Se realizarán en lugares especializados, para 
evitar el derrame de aceites.  
 
 Ruido 
 
Se trabajará en la jornada laboral diurna, para evitar incomodar a los 
vecinos durante la noche. 
 
Las máquinas que produzcan ruidos se ubicaran en lugares alejados de la 
aglomeración del personal, y  la maquinaria se someterá a un programa  de 
mantenimiento adecuado que permita aminorar en lo posible la emisión de 
ruido. 
 
Se exigirá el uso de silenciadores en los escapes de maquinaria y de los 
vehículos que se utilicen durante la construcción. 
 
Para mitigar el ruido excesivo se crearán barreras vegetales, tan densas 
como sea posible. 
 
Se evitará en lo posible, el funcionamiento de varios equipos al mismo 
tiempo, para evitar el incremento en el ruido. Cuando esto sea imposible, 
operarán el mínimo tiempo requerido. 
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 Trafico 
 
La obra de construcción será programada de manera que facilite tanto el 
tránsito vehicular como el peatonal. Se deberá instalar señalización que indique 
desviaciones y cruces, así como también la ubicación de senderos peatonales. 
 
Se contará con señales de tipo reflectante o luminoso para desviar el 
transito nocturno cuando se realicen excavaciones de grandes profundidades. 
 
 Desechos 
 
No se permitirá el vertido directo de las aguas residuales en el suelo o en 
cuerpos de agua cercanos. 
 
Se aplicará un programa permanente de limpieza de las instalaciones y se 
realizará una extracción constante de los desechos generados. 
 
Los contenedores de basura deberán estar debidamente identificados, se 
ubicarán en lugares convenientes y deberán mantenerse tapados. 
 
Los desechos sólidos se dispondrán en lugares planos y alejados de 
drenajes naturales o artificiales. 
 
Los elementos que puedan ser arrastrados por el viento serán retirados o 
asegurados diariamente.  
 
Estará absolutamente prohibido enterrar los residuos. 
 
Por ningún motivo se permitirá la quema de residuos sólidos.  
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 Deforestación  
 
El administrador controlará que se cumplan estrictamente las medidas 
ambientales planteadas. Para ello, llevará registros con documentación de 
respaldo de cada incumplimiento de las medidas que ocurra  
 
Los materiales que se utilicen en la obra deberán ser lo menos dañino 
para el medio ambiente. Por esta razón, se adquirirán productos que no 
produzcan efecto negativo en el medio ambiente y en la salud de los 
trabajadores y residentes de la localidad. 
 
 Seguridad industrial 
 
Capacitar a los trabajadores sobre los posibles peligros y los 
procedimientos por realizar en caso de que sucedan.  
 
Incluir extintores de tipo y capacidad acorde con los materiales que se 
encuentren cercanos a este. 
 
Contar con una sección debidamente identificada y equipada para prestar 
los servicios de primeros auxilios a quien lo requiera por accidente o 
enfermedad, dentro del centro deportivo y recreativo. 
 
Creación de una brigada de primeros auxilios y de incendios. 
 
El administrador deberá verificar el cumplimiento estricto de las medidas 
de mitigación planteadas, para lo cual llevará un registro y documentación que 
lo respalde. 
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 Plan de contingencia 
 
    Con el fin de obtener una respuesta rápida ante alguna emergencia se 
proponen los siguientes planes de contingencia:   
 
o Incendios 
 
En la fase de construcción, un incendio es poco probable debido a que los 
materiales, como el concreto y el block son poco inflamables; sin embargo, en 
la fase de operación si podría producirse un incendio. Generalmente, los 
incendios se deben a una falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
o por el manejo descuidado del fuego. Por ello para evitar un incendio se 
deberá tomar en cuenta las siguientes medidas. 
 
Prevención de incendios 
 
 Se debe contar con extintores en lugares accesibles. 
 Promover el aprendizaje del uso de extintores, tanto en 
trabajadores como en usuarios de las instalaciones. 
 Revisar periódicamente el estado de los cables de aparatos 
eléctricos y maquinaria, verificando que se encuentren en 
buen estado y que no estén rotos o sin cubierta, si estos se 
encuentran dañados deberán cambiarse para evitar cortos 
circuitos. 
 No realizar instalaciones eléctricas improvisadas. 
 Evitar hacer demasiadas conexiones en un solo toma de 
corriente, ya que podría sobrecargar los circuitos eléctricos. 
 Se deben almacenar y etiquetar correctamente los 
productos que sean inflamables o explosivos. 
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 Impedir que niños jueguen cerca de material inflamable.  
 Evitar la quema de basura cerca de las instalaciones; ya 
que contamina el medio ambiente y también puede 
provocar un incendio, sobre todo si hay viento. 
 No fumar dentro de las instalaciones 
 
Durante un incendio 
 
 Procure conservar la calma y tranquilice a sus compañeros 
de trabajo y demás personas cercanas. 
 Dé la voz de alarma ante un incendio. 
 Ayude a salir a niños, ancianos y personas con 
capacidades diferentes. 
 En caso de contar con algún extintor cerca utilícelo para 
apagar el incendio; si no sabe cómo utilizarlo, busque a 
alguien que lo pueda auxiliar. 
 Antes de abrir una puerta verifique que la chapa esté fría, 
ya que si se encuentra caliente significa que haya fuego del 
otro lado y, al abrirla, el fuego puede extenderse o causar 
una explosión. 
 Si se incendia su ropa tírese al suelo, cúbrase la cara con 
las manos y ruede sobre sí mismo, así podrá sofocar el 
fuego. 
 
Después de un incendio 
 
 Alejarse del área incendiada, debido a que el fuego puede 
reavivarse. 
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 No interfiera en el trabajo de los bomberos, puede 
entorpecer su labor y provocar un accidente. 
 Informe a los bomberos si alguna persona no salió de las 
instalaciones; deje que ellos realicen su búsqueda. 
 No regrese a las instalaciones hasta que las autoridades 
determinen que se puede hacer. 
 En caso de que el fuego se reavivara, informe a los 
bomberos inmediatamente. 
 
o Sismos 
 
Un sismo se produce por un movimiento de las placas tectónicas  
provocando la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. El 
territorio guatemalteco se encuentra entre tres placas tectónicas y aunque el 
desarrollo del proyecto no se realizara sobre  una falla sísmica, se deben tomar 
medidas ante cualquier movimiento telúrico que se pueda dar. Para mitigar los 
efectos que un sismo podría llegar a efectuar se deben de tomar en cuenta los 
siguientes factores: 
 
Prevenciones 
 
 Contar dentro de las instalaciones de un botiquín de 
primeros auxilios, que además contenga una radio, baterías 
y linterna. 
 Ubicar y señalizar los puntos más seguros así como 
también los de mayor riesgo dentro de las instalaciones. 
 Cuente con un directorio telefónico de instituciones de 
emergencia. 
72 
 Localizar riesgos externos a las instalaciones, ya que estos 
podrían afectar en caso de tener que abandonar las 
instalaciones. 
 
Durante un sismo: 
 
 Conserve la calma, no entre en pánico. 
 Acuda a algún punto de reunión acordado. 
 No permanezca debajo de objetos colgantes. 
 Colóquese bajo el marco de una puerta o colóquese de 
espaldas a un muro. 
 Manténgase protegido durante el tiempo que dure el sismo. 
 Aléjese de ventanas, espejos o de cualquier artículo de 
vidrio. 
 Cierre llaves de gas, agua y corriente eléctrica. 
 Si se encuentra en el exterior aléjese de postes de energía 
eléctrica, árboles, balcones o de cualquier objeto que pueda 
caer. 
 
Después de un sismo 
 
 Conserve la calma y busque la manera de pedir ayuda. 
 Si se encuentra lesionado o queda atrapado intente pedir 
golpeando las estructuras o el suelo. 
 Si percibe fuga de gas cierre inmediatamente las llaves de 
gas.  
 Limpie inmediatamente líquidos derramados, ya que 
podrían ser material inflamable o tóxico. 
 Utilice la radio de pilas para estar informado. 
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 Prepárese para otros sismos o replicas, ya que pueden 
suceder en cualquier momento. 
 
o Inundaciones 
 
Las inundaciones son un fenómeno natural en el cual el agua ocupa 
terrenos que se encontraban libres de esta.  Por lo regular suelen ser el 
resultado de lluvias torrenciales o desbordamientos de ríos, llegando a  afectan 
principalmente a la población que habita en zonas bajas. 
  
Antes de una inundación 
 
 Almacene los objetos que se encuentran en la parte 
exterior, que estén tirados y sueltos. 
 No deje solos a niños, ancianos o personas con 
capacidades diferentes. 
 Establezca varias rutas de evacuación hacia los lugares 
que fueron previsto como refugios temporales por las 
autoridades. 
 
Durante una inundación 
 
 Conserven la calma. 
 Tenga a la mano un kit  de emergencia. 
 Manténgase informado de las novedades e instrucciones de 
las autoridades por medio de una radio. 
 Cubra con bolsas de plástico el equipo que puedan verse 
afectado por la humedad o el agua. 
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 Si se queda aislado, suba a la parte más alta de las 
instalaciones y espere a que lo rescaten. 
 
Después de una inundación 
 
 Evite caminar por zonas inundadas. 
 Manténgase alejado de las casas, postes de luz, ramas o 
árboles que estén a punto de caer. 
 
o Erupción volcánica 
 
Las erupciones volcánicas son emanaciones de lava, ceniza y gases 
tóxicos desde el interior de la tierra a través de un volcán. Los volcanes más 
cercanos al lugar del desarrollo del proyecto son el volcán de Acatenango, el 
volcán de fuego, el volcán de agua (no activo) y el volcán de Pacaya. Este 
último en la erupción del 27 de mayo de 2010 produjo una lluvia de arena 
volcánica que afecto a la ciudad de Guatemala, incluida el área en donde se 
realizara el proyecto. 
 
Prevención 
 
 Disponer en el botiquín con mascarillas y gafas para 
protegerse de los efectos que pueda provocar la ceniza 
volcánica. 
 
Durante una erupción 
 
 No debe salir a lugares abiertos, ya que la ceniza en el 
ambiente puede ser perjudicial para las vías respiratorias. 
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 Cierre ventanas, puertas y conductos de ventilación por 
donde pueda entrar la ceniza volcánica. 
 Identificar a las personas que sufren enfermedades 
respiratorias para ser evaluadas urgentemente, para evitar 
que la ceniza y los gases tóxicos agudicen la enfermedad. 
 
Después de una erupción 
 
 Realizar inspecciones para verificar el estado del equipo. 
 Limpiar la ceniza de los techos y pisos y debe ser 
almacenada en bolsas y recipientes resistentes.  
 Limpiar la ceniza volcánica de las calles para evitar que se 
taponen las alcantarillas.  
 
o  Disturbios  
 
Los disturbios generalmente son protestas masivas llevadas a cabo por 
grupos que buscan cambios en la política o soluciones a situaciones adversas. 
Aunque la mayoría de las protestas suelen ser pacíficas, existe la posibilidad de 
que se deriven disturbios de ellas.  
 
Protocolo de acción ante disturbios 
 
 Establecer puntos de encuentro y rutas de evacuación. 
 Mantener despejadas salidas, gradas y pasillos. 
 Capacitar al personal en manejo de personal. 
 
Durante los disturbios 
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 No se deje llevar por el pánico, manténgase en calma. 
 Resguárdese en un lugar seguro y alejado de las ventanas. 
 Preste ayuda a quien lo requiera. 
 Comuníquese con las autoridades. 
 Si debe evacuar salga en calma al punto de encuentro.  
 
Después de los disturbios 
 
 Inspeccione el área afectada para asegurar el control del 
riesgo. 
 Determine cuando es oportuno reanudar las operaciones. 
 Coordina la reparación o reposición de las instalaciones y, 
equipos dañados durante los disturbios. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
 
El estudio financiero presenta de manera ordenada y  sintetizada la 
información de carácter monetario obtenido de las fases anteriores para luego  
determinar el monto necesario para realizar el proyecto.  
 
A continuación se detallarán los aspectos financieros que se deben 
considerar al llevar a cabo el proyecto. 
 
5.1. Costos 
 
El costo se define como un   desembolso  en efectivo que se realiza para 
alcanzar un objetivo específico, para este caso,  la construcción y 
funcionamiento del parque deportivo y recreativo. El análisis de los costos 
posibilita una mejor administración de los recursos económicos, visualizando la 
factibilidad del proyecto en conceptos económicos.  
 
5.1.1. Costos de inversión inicial  
 
Los costos de inversión inicial están relacionados a la construcción del 
proyecto. Se toman en cuenta todas las fases de la construcción desde las 
demoliciones hasta los acabados finales de la infraestructura.  
 
La información económica fue proporcionada por la Municipalidad de Villa 
Nueva la cual data de 2015. 
 
Entre los costos de la inversión inicial se encuentran:  
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5.1.1.1. Demoliciones 
 
Consiste en el proceso de derribar y retirar las estructuras ya existentes en 
el área donde se llevará a cabo el proyecto. También incluirá la nivelación del 
terreno. 
Tabla VI. Demoliciones 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario Total 
Levantamiento topográfico 5 051 m2 Q 6,57 Q.33 185,07 
Limpieza y chapeo de área infantil 1 543 m2 Q 3,22 Q 4 968,46 
Demolición de base fundida 51,47 m2 Q 40,76 Q 2 097,92 
Demolición de muro de concreto 
prefabricado 189,60 m2 Q 49,51 Q 9 387,10 
Demolición de muro de 
mampostería 25,63 m2 Q 29,99 Q 768,64 
Demolición de cerramiento de malla 
existente 358,40 m2 Q 2,69 Q 964,10 
Demolición de cubierta de lámina 25,00 m2 Q 49,55 Q 1 238,75 
Demolición de postes de costanera 
para alumbrado público 4 unidades Q 389,56 Q 1 558,24 
Demolición de porterías existentes 2 U. Q 44,07 Q 88,14 
Subtotal Q 54 256,42 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
5.1.1.2. Estructuras 
 
Son los elementos que se llevarán a cabo en las obras. Abarcan zapatas, 
columnas, vigas y muros que se construirán para los vestidores, guardianía, la 
administración y el parque deportivo. 
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Tabla VII. Estructuras de vestidores, guardianía, administración y 
tanque elevado 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Construcción de zapata, 60x60x20 cm.  12 unidad Q 250,20 Q 3 002,40 
Construcción de zapata para tinaco 
elevado 0,9x0,9 m, espesor de 25 cm. 
4 
unidades 
Q 842,94 Q 3 371,76 
Construcción de viga conectora y vigas 
de losa para tinaco elevado 0,15x0,2 m. 
13,95 m Q 388,20 Q 5 415,39 
Construcción de columna para tinaco 
elevado, 0,25x0,25 m. 
15,20 m Q 479,89 Q 7 294,33 
Construcción de losa de apoyo para 
tinaco, espeso 12 cm 
5,29 m2 Q 608,58 Q 3 219,39 
Construcción de cimiento corrido, 20x40 
cm. 
77,68 m Q 234,19 Q 18 191,88 
Construcción de columna, 15x20 cm. 52,40 m Q 319,30 Q 16 731,32 
Construcción de columna, 15x15 cm. 60,52 m Q 297,57 Q 18 008,94 
Construcción de columna, 10x20 cm. 72,20 m Q 234,58 Q 16 936,68 
Construcción de solera, 15x20 cm. 406,08 m Q 319,29 Q 129 657,28 
Construcción de solera sillar, 15x30 cm. 39,60 m Q 342,29 Q 13 554,68 
Levantado de muro de block de 
10x20x40 cm. 
25,68 m2 Q 153,91 Q 3 952,41 
Levantado de muro de block de 
15x20x40 cm. 
498,83 
m2 
Q 150,63 Q 75 138,76 
Construcción de cubierta metálica, 
vigas de 6’’x2’’x1/16’’ 
157,11 
m2 
Q 387,75 Q 60 919,40 
Subtotal Q 375 394,62 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
Tabla VIII. Estructura de graderíos 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Construcción de zapata, 85x85x25 cm 36 U Q 805,92 Q 29 013,12 
Construcción de viga, 15x20 cm 35,40 m Q 319,24 Q 11 301,10 
Construcción de solera de humedad, 
15x20 cm 
60,30 m Q 319,24 Q 19 250,17 
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Construcción de columna, 15x20 cm 41,40 m Q 319,30 Q 13 219,02 
Construcción de columna, 15x15 cm 18,00 m Q 297,57 Q 5 356,26 
Levantado de muro de block de 
15x20x40 cm 
76,00 m2 Q 150,63 Q 11 447,88 
Construcción de losa de graderío 180,54 m2 Q 474,15 Q 85 603,04 
Construcción de escalones para 
módulo de graderíos 
16,20 m Q 71,25 Q 1 154,25 
Subtotal Q176 344,84 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
Tabla IX. Estructura de protección de cancha y cerramiento perimetral 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Construcción de estructura de 
protección en porterías, altura total 
de 8 m. 
343,56 m2 Q 110,23 Q 37 870,62 
Construcción de cerramiento con 
malla ciclónica galvanizada de 2’’x2’’. 
152,96 m Q 414,18 Q 63 352,97 
Construcción de muro de contención, 
desplante de 0,8 m, levantado de 
punta y soga altura de1,3 m. 
34,32 m Q 2 089,80 Q 71 721,94 
Subtotal Q172 945,53 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
Tabla X. Infraestructura para cancha, grama sintética, porterías y 
drenaje de cancha 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Conformación de sub-base de 
material selecto compactado a 95% 
espesor de 10 cm. Protección de 
superficie con membrana geo textil. 
3691,16 
m2 
Q 36,25 Q 133 804,55 
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Suministro e instalación de tubería 
planar tipo advenedge para drenaje. 
205,00 m Q 141,09 Q 28 923,45 
Suministro e instalación de tubería 
corrugada de 12’’ de diámetro. 
182,00 m Q 447,75 Q 81 490,50 
Suministro e instalación de tubería 
corrugada de 15’’ de diámetro. 
20,00 m Q 665,81 Q 13 316,20 
Conformación y nivelación manual 
de base filtrante de piedrín 
compactado de ½’’, espesor 10 cm. 
3 394,17 
m2 
Q 63,06 Q 214 036,36 
Conformación y nivelación manual 
de base filtrante de piedrín 
compactado de 3/8’’, espesor 5 cm. 
3 394,17 
m2 
Q 41,29 Q 140 145,28 
Riego de liga asfáltica sobre última 
base de piedrín para rigidizar 
estructura filtrante. 
610,95 
galones 
Q 59,54 Q 36 375,96 
Construcción de caja de unión 
0,80x0,80 m profundidad de 1,85 m. 
Base y tapadera de concreto de   
15 cm.  
5 U Q1 674,47 Q 8 372,35 
Levantado de block de 
0,15x0,20x0,40 cm para llave de 
confinamiento de base filtrante. 
84,40 m2 Q 130,72 Q 11 032,77 
Construcción de cuneta base de 
concreto de 10 cm. Altura promedio 
de levantado de 1,20 cm. 
202,00 m Q 491,38 Q 99 258,76 
Suministro e instalación de grama 
sintética de 60 mm, vida útil de 8 
años. 
3 396,17 
m2 
Q 241,50 Q 820 175,06 
Suministro e instalación de marcaje 
de áreas con insertos de grama 
colores blanco y amarillo. 
478,30 m Q 74,75 Q 35 752,93 
Suministro e instalación de par de 
marcos de portería para futbol 11. 
1 par  Q 7 024,50 Q 7 024,50 
Suministro e instalación de marcos 
móviles para futbol-basquetbol. 
2 par Q 9 040,50 Q 18 081,00 
Suministro e instalación de 
banderolas para área de esquina. 
4 U Q 956,23 Q 3 824,92 
Subtotal Q 1 651 614,58 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
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5.1.1.3. Mobiliario de recreación 
 
El mobiliario de recreación está conformado por los juegos que se 
instalaran en el parque recreativo. Se proporcionará un servicio de calidad para 
los niños y adultos, que lo visiten. Se instalarán juegos como sube y baja, 
columpios, pasamanos y ruedas giratorias. 
 
Tabla XI. Mobiliario juegos infantiles 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Suministro e instalación de sube y 
baja. 
4 unidades Q 4 329,68 Q 17 318,72 
Suministro e instalación de 
pasamanos. 
6 unidades Q 3 690,03 Q 22 140,18 
Suministro e instalación de 
columpio triple. 
5 unidades Q 3 690,03 Q 18 450,15 
Suministro e instalación de ruedas 
giratorias. 
2 unidades Q 9 766,53 Q 19 533,06 
Suministro e instalación de bancas. 19 unidades Q 690,05 Q 13 110,95 
Suministro e instalación de túneles. 2 unidades  Q 1 072,83 Q 2 145,66 
Subtotal Q 92 698,72 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
5.1.1.4. Instalaciones 
 
Para que el parque deportivo y recreativo ofrezca un servicio de calidad 
debe contar con las instalaciones y equipamiento necesarios para trabajar 
correctamente. El equipamiento que se considerará es la instalación eléctrica, la 
instalación de agua potable y tuberías, drenaje de aguas negras y agua pluvial.  
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Tabla XII. Instalaciones hidráulicas 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Suministro e instalación de tubería 
PVC de ½’’ de diámetro. 
90,60 m Q 23,32 Q 2 112,79 
Suministro e instalación de tubería 
PVC de ¾’’ de diámetro. 
96,76 m Q 24,48 Q 2 368,68 
Suministro e instalación de tinaco. 1 unidad Q 15 086,25 Q 15 086,25 
Suministro e instalación de caja 
prefabricada para acometida de agua.  
2 unidad Q 119,56 Q 239,12 
Suministro e instalación de válvula de 
paso de ¾’’ de diámetro. 
1 unidad Q 160,74 Q 160,74 
Suministro e instalación de válvula de 
chequeo de ¾’’ de diámetro. 
1 unidad Q 183,59 Q 183,59 
Subtotal Q 20 151,18 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
Tabla XIII. Instalaciones sanitarias 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Suministro e instalación de tubería 
PVC de 2’’ de diámetro para drenaje. 
16,60 m Q 37,55 Q 623,33 
Suministro e instalación de tubería 
PVC de 3’’ de diámetro para drenaje. 
6,45 m Q 57,82 Q 372,94 
Suministro e instalación de tubería 
PVC de 4’’ de diámetro para drenaje. 
30,95 m Q 82,91 Q 2 566,06 
Suministro e instalación de tubería 
PVC de 6’’ de diámetro para drenaje. 
26,20 m Q 187,96 Q 4 924,55 
Construcción de caja trampa de grasa. 1 unidad Q 3 422,14 Q 3 422,14 
Construcción de caja para vertido de 
lodos provenientes de biogestor 
1 unidad Q 1 447,87 Q 1 447,87 
Suministro e instalación de biogestor 
prefabricado capacidad de 3 000 litros. 
1 unidad Q 37 889,28 Q 37 889,28 
Subtotal Q 51 246,18 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
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Tabla XIV. Instalaciones pluviales parque infantil 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Construcción de cuneta base de 
concreto de 10 cm. Levantamiento de 
block de 0,15x0,20x0,40 cm altura 
promedio de 1,20 m 
30,00 m Q 491,38 Q 14 741,40 
Construcción de poso de absorción  
profundidad de 27,60 m. 
1 unidad Q 45 356,08 Q 45 356,08 
Subtotal Q 60 097,48 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
Tabla XV. Instalaciones eléctricas 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Construcción de acometida eléctrica. 1 unidad Q 4 406,20 Q 4 406,20 
Suministro e instalación de tablero de 
distribución eléctrica monofásico, 
capacidad de 16 polos, 150 amperios. 
1 unidad Q 4 083,44 Q4 083,44 
Suministro e instalación de tablero de 
distribución eléctrica monofásico, 
capacidad de 6 polos, 150 amperios. 
3 unidad Q 1 069,19 Q 3 207,57 
Suministro e instalación de flipones de 
1x20 amperios. 
5 unidad Q 173,85 Q 869,25 
Suministro e instalación de flipones de 
2x20 amperios. 
4 unidad Q 105,24 Q 420,96 
Suministro e instalación de cable 
AWG no. 14, THHN.  
683,00 m Q 6,25 Q 3 585,75 
Suministro e instalación de cable 
AWG no. 12, THHN. 
2 409,00 
m 
Q 6,27 Q 15 104,43 
Suministro e instalación de cable 
AWG no. 8, THHN. 
125,00 m Q 17,15 Q 2 143,75 
Suministro e instalación de iluminación 
exterior, lámpara 1000 W. 
10 unidad Q 6 558,49 Q 65 584,90 
Suministro e instalación de iluminación 
exterior, lámpara 400 W. 
4 unidad Q 6 984,08 Q 24 336,32 
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Suministro e instalación de lámpara 
2x40 W RS tipo industrial. 
28 unidad Q 403,24 Q 11 290,72 
Suministro e instalación de interruptor 
simple (20 amp.) 
1 unidad Q 236,18 Q 236,18 
Suministro e instalación de interruptor 
doble. 
8 unidad Q 250,71 Q 2 005,68 
Suministro e instalación de interruptor 
triple (20 amp.) 
2 unidad Q 236,18 Q 472,36 
Suministro e instalación de poliducto 
negro para electricidad de ¾’’ de 
diámetro. 
18,43 m Q 90,51 Q 1 668,10 
Suministro e instalación de poliducto 
negro para electricidad de 1’’ de 
diámetro. 
101,00 m Q 96,81 Q 9 777,81 
Suministro e instalación de poliducto 
negro para electricidad de 1 ¼’’ de 
diámetro. 
117,00 m Q 102,81 Q 12 028,77 
Suministro e instalación de poliducto 
negro para electricidad de 2’’ de 
diámetro. 
236,00 m Q 137,53 Q 32 457,08 
Subtotal Q 193 679,27 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
5.1.1.5. Acabados 
 
Es el proceso final de la construcción, proporciona a la infraestructura un 
aspecto más estético al mismo tiempo que protege los materiales que la 
conforman.    
 
Tabla XVI. Acabados de vestidores y administración 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Aplicación de repello, espesor promedio 
de 2 cm. 
2 060,89 
m2 
Q 62,46 Q 128 723,19 
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Aplicación de cernido, espesor 
promedio de 5 mm. 
1 117,93 
m2 
Q 41,80 Q 46 729,47 
Suministro e instalación de piso de 
granito de 30x30 cm. Base compactada 
espesor de 5 cm. 
246,12 
m2 
Q 221,73 Q 54 572,19 
Suministro e instalación de azulejo de 
15x15 cm. 
190,80 
m2 
Q 186,46 Q 35 576,57 
Aplicación de pintura, color a 
seleccionar, a dos manos de calidad 
90% lavable. 
1 117,93 
m2 
Q 29,57 Q 33 057,19 
Construcción de base de concreto, 
acabado remolineado, para el piso de 
duchas. 
48,47 m2 Q 218,42 Q 10 586,82 
Suministro e instalación de adoquín 
modular, 0,10x0,20 m, espesor de 8 
cm. 
219,10 
m2 
Q 250,80 Q 54 950,28 
Suministro e instalación de ventaneria 
tipo sifón, marco de angular de 
¾’’x1/8’’. Vidrio cromado de 5mm. 
28,00 m2 Q 824,40 Q 23 083,20 
Suministro e instalación puertas de 
metal, marco de tubo cuadrado de 1’’  
chapa 18. 
68,96 m2 Q 604,58 Q 41 691,84 
Subtotal Q 428 970,74 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
 
Tabla XVII. Acabados parque infantil 
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Suministro y aplicación de piedra 
pómez para cubrir suelo del área de 
juegos. 
512,50 
m2 
Q 16,50 Q 8,456,25 
Suministro e instalación de adoquín 
modular, 0,10x0,20 m espesor de 8 cm. 
82,78 m2 Q 250,80 Q 20 761,22 
Subtotal Q 29 217,47 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
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5.1.2. Costos de Operación   
 
Los costos de operación son el desembolso que cualquier organización 
para el desarrollo de sus actividades, en concepto de pago de sueldo y salarios, 
compra de insumos, etc.  Entre los costos que intervienen en las operaciones 
del parque deportivo y recreativo se incluyen:  
 
5.1.2.1. Mano de Obra 
 
La mano de obra está conformada por personal que realizará labores 
dentro de las instalaciones del parque deportivo y recreativo. Para determinar el 
costo total de mano de obra se consideró el salario mensual devengado, la 
Bonificación Incentivo determinada por el Decreto 37-2001 y corresponde a Q. 
250,00 mensuales, las prestaciones laborales de ley en Guatemala, como el 
bono 14, aguinaldo, indemnización, vacaciones y la cuota patronal  del 12,67%.  
 
Tabla XVIII. Salarios de mano de obra 
 
Puesto 
Salario 
mensual 
Bonificación 
incentivo 
Salario + 
Bonificación 
Salario anual 
Administrador Q 3 000,00 Q 250,00 Q 3 250,00 Q 39 000,00 
Guardias de 
Seguridad (2) 
Q 5 300,00  
 
Q 500,00 Q 5 550,00 Q 66 600,00 
Personal de 
limpieza (2) 
 Q 5 
300,00  
 
Q 500,00 Q 5 550,00 Q 66 600,00 
Subtotal Q 172 200,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XIX. Prestaciones de mano de obra 
 
Puesto Bono 14 Aguinaldo 
Vacacione
s 
Indemniza
ción 
Total 
Administrad
or 
Q 3 000,00 Q 3 000,00 Q 1 500,00 Q 3 500,00 Q 11 000,00 
Guardias de 
Seguridad 
(2) 
Q 5 300,00 
 
Q 5 300,00 
 
Q 2 650,00 Q 6 183,33 Q 19 433,33 
Personal de 
limpieza (2) 
Q 5 300,00 
 
Q 5 300,00 
 
Q 2 650,00 Q 6 183,33 Q 19 433,33 
Subtotal Q 49 866,66 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XX. Costo total de mano de obra 
 
Puesto 
Salario 
anual 
Prestaciones 
Cuota 
Patronal 
Total 
Administrador Q 39 000,00 Q 11 000,00 Q 4 941,30 Q 54 941,30 
Guardias de 
Seguridad (2) 
Q 66 600,00 Q 19 433,33 Q 8 438,22 Q 94 471,55 
Personal de 
limpieza (2) 
Q 66 600,00 Q 19 433,33 Q 8 438,22 Q 94 471,55 
Subtotal Q 243 884,40 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.2.2. Insumos 
 
Para el funcionamiento del proyecto será necesario contar con insumos y 
materiales que ayuden al desarrollo de las actividades de los trabajadores. 
Entre sus rubros se encuentran útiles y  papelería, utensilios de limpieza e 
impresiones o reproducción de documentos. 
 
89 
Tabla XXI. Costos de insumos 
 
Insumos Cantidad Valor Unitario Total 
Útiles y papelería 12 meses Q 200,00 Q 2 400,00 
Utensilios de limpieza 12 meses Q 150,00 Q 1 800,00 
Impresiones 12 meses Q 100,00 Q 1 200,00 
Subtotal Q 5 400,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.2.3. Mantenimiento 
 
Para asegurar que la infraestructura del parque se mantenga durante la 
vida útil del proyecto se implementaran mantenimientos preventivos y 
correctivos a las instalaciones. El mantenimiento preventivo se realizará 
periódicamente a lo largo de la vida útil del proyecto para conservar los equipos 
e instalaciones, mientras que el mantenimiento correctivo se implementará para 
corregir defectos puntuales. 
  
El mantenimiento de la grama artificial estará a cargo de una empresa 
externa y se realizará cuatro veces al año, dada la recomendación de los 
fabricantes de grama sintética. 
 
Tabla XXII. Costos de mantenimiento  
 
Descripción Cantidad 
Valor 
Unitario 
Total 
Mantenimiento de equipo 12 veces/año Q 150,00 Q 1 800,00 
Mantenimiento grama sintética  4 veces/año Q 400,00 Q 1 600,00 
Reparaciones 12 veces/año Q 200,00 Q 2 400,00 
Subtotal Q 5 800,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.1.2.4. Agua potable 
 
Se utilizara el servicio de agua potable municipal servirá para abastecer 
los requerimientos básicos de las instalaciones, es decir las duchas, sanitarios y 
lavamanos.  
 
Tabla XXIII. Costos del servicio de agua potable 
 
Descripción Cantidad Valor Unitario Total 
Agua 12 veces/año Q 50,00 Q 600,00 
Subtotal Q 600,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.2.5. Energía eléctrica 
 
La energía eléctrica se utilizará para  el alumbrado de las instalaciones, la 
utilización del equipo, como las computadoras y el teléfono. Para calcular este 
costo se determinó una cuota aproximada. 
 
Tabla XXIV. Costos de energía eléctrica 
 
Descripción Cantidad Valor Unitario Total 
Energía eléctrica 12 veces/año Q 300,00 Q 3 600,00 
Subtotal Q 3 600.00 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.1.2.6. Teléfono 
 
El suministro de este servicio se realizará por medio de una empresa 
privada, y será utilizado para estar en contacto con proveedores de insumos, 
potenciales usuarios del parque que soliciten información y para cualquier tipo 
de imprevisto. 
 
Tabla XXV. Costos del servicio de teléfono 
 
Descripción Cantidad Valor Unitario Total 
Teléfono 12 veces/año Q 105,00 Q 1 260,00 
Subtotal Q 1 260,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.1.2.7. Otros 
 
En este apartado se toman en consideración los costos que no se 
consideraron en los puntos anteriores. Estos pueden ser la recolección y 
extracción de desechos, recarga de extintores y un apartado para los 
imprevistos. 
 
Tabla XXVI. Costos de mantenimiento  
 
Descripción Cantidad Valor Unitario Total 
Recarga de extintor 1 vez/año Q 35,00 Q 35,00 
Recolección de basura 12 veces/año Q 30,00 Q 360,00 
Imprevistos 12 veces/año Q 200,00 Q 2 400,00 
Subtotal Q 2 795,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2. Depreciación  
 
Las depreciaciones de los activos involucrados en el proceso se muestran 
en la siguiente tabla.  
 
Tabla XXVII.   Depreciaciones 
 
Cuenta Edificio Mobiliario y equipo  
Porcentaje 5% 20%  
Valor Año 1 3 159 661,89 92 698,72  
Depreciación 1 157 983,09 18 539,74 176 522,83 
Valor Año 2 3 001 678,80 74 158,97  
Depreciación 2 150 083,94 14 831,79 164 915,73 
Valor Año 3 2 851 594,86 59 327,18  
Depreciación 3 142 579,74 11 865,43 154 445,17 
Valor Año 4 2 709 015,11 47 461,74  
Depreciación 4 135 450,75 9 492,35 144 943,10 
Valor Año 5 2 573 564,35 37 969,39  
Depreciación 5 128 678,21 7 593,87 136 272,08 
 
Fuente: elaboración propia. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 
 
Tiene como objetivo principal determinar la rentabilidad de un proyecto, a 
través del análisis, ordenamiento y proyecciones de los ingresos y egresos del 
proyecto. 
  
6.1. Análisis financiero 
 
Para el pleno funcionamiento de un proyecto se deben realizar inversiones 
tanto antes de que inicie como también durante el funcionamiento del proyecto. 
En el análisis financiero se busca determinar si la inversión por realizar será 
rentable y si los recursos con los que se dispone serán utilizados de la mejor 
forma posible. Conociendo esto se pueden tomar decisiones sobre la ejecución 
del proyecto. Se debe considerar que por ser un proyecto de carácter social 
ejecutado por una Municipalidad, está exento del pago de impuestos. 
 
6.1.1. Flujo de caja 
 
En esta sección se establecen las proyecciones para un panorama 
económico de diez años, tomando como base la información establecida con 
anterioridad. Además, se tomará en cuenta una tasa de inflación del 4,27% 
establecida por el Banco de Guatemala para el mes de marzo del 2015.  
 
Debido a que la Municipalidad de Villa Nueva no cobrará por el servicio del 
parque deportivo y recreativo, no contara con ingresos. Sin embargo, se 
tomarán en cuenta los beneficios sociales que provocará este efecto, estos son 
los beneficios que produce directamente el bien o servicio generado por un 
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proyecto. En este caso, se considerará el ahorro del dinero que los usuarios 
tienen al no ir a un parque deportivo privado.  
 
Se estimó que el costo promedio del alquiler de una cancha deportiva en 
el departamento de Guatemala es de Q150,00, y considerando que el parque 
deportivo y recreativo estará abierto al público desde las 5:00 hasta las 22:00 
horas de lunes a domingo, se calcula un beneficio social anual de Q 856 800,00 
durante el primer año. 
 
Tabla XXVIII.  Flujo de caja del  año 1 al año 4 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Beneficio Social 856 800,00 893 385,36 931 532,91 971 309,37 
     
Egresos 
    
Salarios 172 200,00 179 552,94 187 219,85 195 214,14 
Prestaciones 49 866,66 51 995,97 54 216,19 56 531,23 
Cuota patronal 21 817,74 22 749,36 23 720,76 24 733,63 
Insumos 5 400,00 5 630,58 5 871,01 6 121,70 
Mantenimiento 5 800,00 6 047,66 6 305,90 6 575,16 
Agua 600,00 625,62 652,33 680,19 
Energía eléctrica 3 600,00 3 753,72 3 914,00 4 081,13 
Teléfono 1 260,00 1 313,80 1 369,90 1 428,40 
Otros costos 2 795,00 2 914,35 3 038,79 3 168,55 
Total Egresos 263 339,40 274 583,99 286 308,73 298 534,11 
Flujo Neto 593 460,60 618 801,37 645 224,19 672 775,26 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXIX. Flujo de caja del  año 5 al año 7 
 
Descripción Año 5 Año 6 Año 7 
Beneficio Social 1 012 784,28 1 056 030,17 1101122,66 
    
Egresos    
Salarios 203 549,78 212 241,36 221 304,06 
Prestaciones 58 945,11 61 462,07 64 086,50 
Cuota Patronal 25 789,76 26 890,98 28 039,22 
Insumos 6 383,09 6 655,65 6 939,85 
Mantenimiento 6 855,92 7 148,66 7 453,91 
Agua 709,23 739,52 771,09 
Energía eléctrica 4 255,40 4 437,10 4 626,57 
Teléfono 1 489,39 1 552,99 1 619,30 
Otros costos 3 303,84 3 444,92 3 592,01 
Total Egresos 31 1281,52 324 573,24 338 432,52 
Flujo Neto 701 502,76 731 456,93 762 690,14 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXX. Flujo de caja del  año 8 al año 10 
 
Descripción Año 8 Año 9 Año 10 
Beneficio Social 1 148 140,59 1 197 166,2 1 248 285,19 
    
Egresos 
   Salarios 230 753,75 240 606,93 250 880,85 
Prestaciones 66 822,99 69 676,33 72 651,51 
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Continuación de la tabla XXX. 
 
Cuota Patronal 29 236,50 30 484,90 31 786,60 
Insumos 7 236,18 7 545,17 7 867,34 
Mantenimiento 7 772,19 8 104,07 8 450,11 
Agua 804,02 838,35 874,15 
Energía eléctrica 4 824,12 5 030,11 5 244,90 
Teléfono 1 688,44 1 760,54 1 835,71 
Otros costos 3 745,39 3 905,32 4 072,08 
Total Egresos 352 883,58 367 951,71 383 663,25 
Flujo Neto 795 257,01 829 214,48 864 621,94 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
6.2. Valuación social 
 
La valuación social establece el nivel de beneficio para la comunidad de 
Villa Lobos 2 a lo largo del tiempo.  Es un índice de comparación que 
determinará la optimización y aprovechamiento de los recursos. Esto permite 
determinar qué tan conveniente es para la sociedad la ejecución de este 
proyecto.   A continuación se presenta las evaluaciones realizadas al proyecto: 
  
6.2.1. Valor presente neto social 
 
Para la determinación del valor actual neto se utilizarán los flujos de 
efectivo ya establecidos, para un panorama de inversión de diez años. La tasa 
de descuento que se utilizó es del 12%, la cual es recomendada por 
instituciones internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano  
de Desarrollo, para proyectos de inversión o búsqueda de financiamiento. 
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Tabla XXXI. Valor presente neto al 12% 
 
Años 
Inversión 
inicial  
Flujos netos 
de efectivo  
Factor de 
Actualización al 
12% 
Flujos de efectivo 
netos actualizados  
 
0 3 306 617,03 
 
1 3 306 617,03 
1 
 
593 460,60 0,8929 529 900,97 
2 
 
618 801,36 0,7972 493 308,45 
3 
 
645 224,18 0,7118 459 270,58 
4 
 
672 775,25 0,6355 427 548,68 
5 
 
701 502,76 0,5674 398 032,67 
6 
 
731 456,93 0,5066 370 556,08 
7 
 
762 690,14 0,4523 344 964,75 
8 
 
795 257,01 0,4039 321 204,31 
9 
 
829 214,48 0,3606 299 014,74 
10 
 
864 621,94 0,322 278 408,27 
VPN Q 3 922 209,49 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El valor presente neto del proyecto es de Q. 3 922 209,49, con lo cual se 
puede aseverar que el proyecto es factible económicamente. 
 
6.2.2. Tasa interna de retorno social 
 
La  tasa interna de retorno (TIR) representa la tasa de interés más alta que 
un inversionista aceptaría pagar sin riesgo de perder dinero por la ejecución de 
un proyecto.  
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Para calcular la TIR se deben evaluar el valor presente neto de dos 
porcentajes, hasta encontrar un cambio de signo entre los dos valores. Luego, 
se procede a encontrar el porcentaje que al evaluarse en el valor presente neto 
da como resultado cero. 
 
Tabla XXXII.   Valor presente neto al 20% 
 
Años 
Inversión 
inicial  
Flujos netos 
de efectivo  
Factor de 
Actualización al 
20% 
Flujos de efectivo 
netos actualizados  
 
0 3 306 617,03 
 
1 3 306 617,03 
1 
 
593 460,60 0,8333 494 550,50 
2 
 
618 801,36 0,6944 429 723,17 
3 
 
645 224,18 0,5787 373 393,63 
4 
 
672 775,25 0,4823 324 447,95 
5 
 
701 502,76 0,4019 281 918,23 
6 
 
731 456,93 0,3349 244 963,45 
7 
 
762 690,14 0,2791 212 852,82 
8 
 
795 257,01 0,2326 184 951,36 
9 
 
829 214,48 0,1938 160 707,32 
10 
 
864 621,94 0,1615 139 641,27 
VPN -459 467,34 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Una vez determinado un VPN negativo, se procede a calcular el TIR 
utilizando la siguiente fórmula: 
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TIR =  k1 +  (k1 + k2) (
VPN1
VPN1 − VPN2
)  
 
Donde:  
TIR = Tasa interna de retorno 
k1 = porcentaje de actualización del VPN con signo positivo 
k2 = porcentaje de actualización del VPN con signo negativo 
VPN1 = VPN con signo positivo 
VPN2 = VPN con signo negativo 
 
La tasa interna de retorno TIR da un resultado de 16,58 %. Esto indica que 
el proyecto es rentable, ya que el valor de la tasa es mayor que cero.  
 
6.2.3. Relación beneficio costo 
 
A continuación, se presenta la relación beneficio/costo del proyecto, para 
lo cual se consideran los beneficios que producirá la ejecución del proyecto a 
sus usuarios y los gastos del mismo, descontando cada uno con una tasa del 
12%. 
 
Tabla XXXIII.  Relación beneficio/costo 
 
 
Beneficios  Egresos  
Factor de 
Actualización 
al 12% 
Beneficios  
actualizados  
 
Egresos  
actualizados  
 
0 
 
3306 617,03 1  3 306 617,03 
1 856 800,00 263 339,40 0,8929 765 036,72 235 135,75 
2 893 385,36 274 583,99 0,7972 712 206,81 218 898,36 
3 931 532,91 286 308,73 0,7118 663 065,13 203 794,55 
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4 971 309,37 298 534,11 0,6355 617 267,10 189 718,43 
5 101 2784,28 311 281,52 0,5674 574 653,80 176 621,13 
6 105 6030,17 324 573,24 0,5066 534 984,88 164 428,80 
7 1 101 122,66 338 432,52 0,4523 498 037,78 153 073,03 
8 1 148 140,59 352 883,58 0,4039 463 733,99 142 529,68 
9 1 197 166,20 367 951,71 0,3606 431 698,13 132 683,39 
10 1 248 285,19 383 663,25 0,322 401 947,83 123 539,57 
 
Total 5 662 632,18 5 047 039,72 
Relación beneficio/costo 1,12 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La relación beneficio/costo a obtener en el proyecto es de Q. 1,12, esto 
demuestra que por cada quetzal gastado en el proyecto, los usuarios ahorrarán 
Q. 1,12.  
 
6.3.  Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad busca determinar qué tan sensible es el 
proyecto ante variaciones de las estimaciones realizadas. 
 
 Para efectos de este proyecto se plantean los dos escenarios siguientes, 
se considerara que ambos escenarios tendrán una tasa de inflación del 4,27%.  
 
 Escenario A: una reducción del 10% en la inversión inicial 
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Se plantea el siguiente escenario ya que la Municipalidad de Villa Nueva 
podría recibir alguna donación o financiamiento  para la ejecución del proyecto, 
reduciendo la cantidad de dinero que tendría que aportar en la inversión inicial.  
 
Tabla XXXIV.  Valor presente neto de análisis de sensibilidad, escenario A 
 
Años 
Inversión 
inicial  
Flujos netos de 
efectivo  
Factor de 
Actualización al 
12% 
Flujos de efectivo 
netos actualizados  
 
0 2 975 955,33 
 
1 2 975 955,33 
1 
 
593 460,60 0,8929 529 900,97 
2 
 
618 801,36 0,7972 493 308,45 
3 
 
645 224,18 0,7118 459 270,58 
4 
 
672 775,25 0,6355 427 548,68 
5 
 
701 502,76 0,5674 398 032,67 
6 
 
731 456,93 0,5066 370 556,08 
7 
 
762 690,14 0,4523 344 964,75 
8 
 
795 257,01 0,4039 321 204,31 
9 
 
829 214,48 0,3606 299 014,74 
10 
 
864 621,94 0,322 278 408,27 
   
VPN 4 239 049,36 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXV.    Valor presente neto al 20% del análisis de sensibilidad, 
escenario A                                           l lllllllll, 
 
Años 
Inversión 
inicial  
Flujos netos 
de efectivo  
Factor de 
Actualización al 
20% 
Flujos de efectivo 
netos actualizados  
 
0 2 975 955,33 
 
1 2 975 955,33 
1 
 
593 460,60 0,8333 494 550,50 
2 
 
618 801,36 0,6944 429 723,17 
3 
 
645 224,18 0,5787 373 393,63 
4 
 
672 775,25 0,4823 324 447,95 
5 
 
701 502,76 0,4019 281 918,23 
6 
 
731 456,93 0,3349 244 963,45 
7 
 
762 690,14 0,2791 212 852,82 
8 
 
795 257,01 0,2326 184 951,36 
9 
 
829 214,48 0,1938 160 707,32 
10 
 
864 621,94 0,1615 139 641,27 
VPN -128 805,63 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Basado en lo anterior y utilizando la fórmula que previamente fue 
establecida para la tasa interna de retorno, se determina que la TIR es igual al 
19,04%. Esto indica que, aunque exista una variación en el valor de la inversión 
inicial, el proyecto seguiría siendo rentable, ya que el valor de la TIR es mayor 
que cero. 
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Tabla XXXVI.  Relación beneficio/costo del análisis de sensibilidad, 
escenario A                                                  l 
 
 
Beneficios  Egresos  
Factor de 
Actualización 
al 12% 
Beneficios  
actualizados  
 
Egresos  
actualizados  
 
0 
 
2 975 955,33 1  2 975 955,33 
1 856 800,00 263 339,40 0,8929 765 036,72 235 135,75 
2 893 385,36 274 583,99 0,7972 712 206,81 218 898,36 
3 931 532,91 286 308,73 0,7118 663 065,13 203 794,55 
4 971 309,37 298 534,11 0,6355 617 267,10 189 718,43 
5 1 012 784,28 311 281,52 0,5674 574 653,80 176 621,13 
6 1 056 030,17 324 573,24 0,5066 534 984,88 164 428,80 
7 1 101 122,66 338 432,52 0,4523 498 037,78 153 073,03 
8 1 148 140,59 352 883,58 0,4039 463 733,99 142 529,68 
9 1 197 166,20 367 951,71 0,3606 431 698,13 132 683,39 
10 1 248 285,19 383 663,25 0,322 401 947,83 123 539,57 
Total 5 662 632,17 4 716 378,02 
Relación beneficio/costo 1,20 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con la relación beneficio/costo se determina que en este escenario por 
cada quetzal gastado los usuarios ahorrarán Q. 1,20. 
 
 Escenario B: un incremento del 15% de los gastos de operación 
 
Se plantea un escenario pesimista donde se supone un aumento de los 
gastos de operación durante el primer año. 
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Tabla XXXVII.  Valor presente neto de análisis de sensibilidad, escenario B 
 
Años 
Inversión 
inicial  
Flujos netos 
de efectivo  
Factor de 
Actualización al 
12% 
Flujos de efectivo 
netos actualizados  
 
0 3 306 617,03 
 
1 3 306 617,03 
1 
 
553 959,69 0,8929 494 630,61 
2 
 
577 613,76 0,7972 460 473,70 
3 
 
602 277,87 0,7118 428 701,39 
4 
 
627 995,14 0,6355 399 090,91 
5 
 
654 810,53 0,5674 371 539,50 
6 
 
682 770,94 0,5066 345 891,76 
7 
 
711 925,26 0,4523 322 003,80 
8 
 
742 324,47 0,4039 299 824,85 
9 
 
774 021,72 0,3606 279 112,23 
10 
 
807 072,45 0,322 259 877,33 
VPN 354 529,05 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXVIII. Valor presente neto al 20% del análisis de sensibilidad, 
escenario B 
 
Años 
Inversión 
inicial  
Flujos netos de 
efectivo  
Factor de 
Actualización al 
20% 
Flujos de efectivo 
netos actualizados  
 
0 3 306 617,03 
 
1 3 306 617,03 
1 
 
553 959,69 0,8333 461 633,08 
2 577 613,76 0,6944 401 120,67 
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3 
 
602 277,87 0,5787 348 540,44 
4 
 
627 995,14 0,4823 302 852,60 
5 
 
654 810,53 0,4019 263 153,67 
6 
 
682 770,94 0,3349 228 658,61 
7 
 
711 925,26 0,2791 198 685,28 
8 
 
742 324,47 0,2326 172 640,95 
9 
 
774 021,72 0,1938 150 010,60 
10 
 
807 072,45 0,1615 130 346,71 
VPN -648 974,45 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Basado en lo anterior y utilizando la fórmula ya establecida para la tasa 
interna de retorno, se determina que la TIR es igual al 14,82%. 
 
Tabla XXXIX.  Relación beneficio/costo del análisis de sensibilidad, 
escenario B                                                  l 
 
 
Beneficios  Egresos  
Factor de 
Actualización 
al 12% 
Beneficios  
actualizados  
 
Egresos  
actualizados  
 
0 
 
3 306 617,03 1  3 306 617,03 
1 856 800,00 302 840,31 0,8929 765 036,72 270 406,11 
2 893 385,36 315 771,59 0,7972 712 206,81 251 733,11 
3 931 532,91 329 255,04 0,7118 663 065,13 234 363,74 
4 971 309,37 343 314,23 0,6355 617 267,10 218 176,19 
5 1 012 784,28 357 973,75 0,5674 574 653,80 203 114,30 
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6 1 056 030,17 373 259,22 0,5066 534 984,88 189 093,12 
7 1 101 122,66 389 197,39 0,4523 498 037,78 176 033,98 
8 1 148 140,59 405 816,12 0,4039 463 733,99 163 909,13 
9 1 197 166,20 423 144,47 0,3606 431 698,13 152 585,90 
10 1 248 285,19 441 212,74 0,322 401 947,83 142 070,50 
Total 5 662 632,17 5 308 103,12 
Relación beneficio/costo 1,07 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con la relación beneficio/costo se determina que en este escenario por 
cada quetzal gastado los usuarios ahorrarán Q. 1,07. 
 
Tabla XL. Comparación del análisis de sensibilidad 
 
 VPN TIR Beneficio/Costo 
Situación Normal 3 922 209,49 16,58 %. Q. 1,12 
Escenario A: Una reducción del 
10% en la inversión inicial 
4 239 049,36 19,04% Q. 1,20 
Escenario B: Un incremento 
del 15% de los gastos de 
operación 
354 529,05 14,82% Q. 1,07 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la tabla a pesar de las variaciones realizadas 
por el análisis de sensibilidad, se obtienen valores que indican que si se lleva a 
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cabo el proyecto se estaría aprovechando los recursos y el usuario se vería 
beneficiado.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Para realizar el estudio de factibilidad se recurrió a los seis estudios que 
lo conforman: de mercado, técnico, administrativo-legal, de impacto 
ambiental, financiero y económico. Con estos estudios se pudo 
determinar que la construcción de un parque deportivo y recreativo es 
factible. El proyecto tiene un alto grado de aceptación, según la encuesta 
realizada y se cuenta con las capacidades y recursos para llevarlo a 
cabo. Por las razones mencionadas, este proyecto debe realizarse. 
 
2. Con base en el estudio de mercado se puede establecer que el 
desarrollo del proyecto será altamente aceptado por la comunidad, 
debido a que la muestra analizada mostró un porcentaje de aceptación 
del 98,13%. 
 
3. En el estudio técnico se determinaron  las especificaciones técnicas de 
los diseños a utilizarse en la ejecución del proyecto. 
 
4. Para el correcto funcionamiento del proyecto se estableció una estructura 
organizacional que permita cumplir con las tareas y objetivos propuestos, 
de esta manera se aprovecharán eficientemente los recursos existentes.  
 
5. Por medio del estudio técnico, se determinaron los procesos y los 
recursos necesarios para la ejecución de la obra civil. Para la etapa del 
funcionamiento del proyecto, en el estudio administrativo-legal, se 
definieron los procesos que deberán de realizar los trabajadores 
dependiendo del puesto que ocupe.   
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6. El proyecto es viable ambientalmente,  ya que, aunque produce efectos 
negativos  al ambiente durante las etapas de ejecución y funcionamiento, 
estos pueden ser eliminados o minimizados siguiendo las medidas de 
mitigación propuestas. 
 
7. La relación beneficio/costo del proyecto es de  1,12, esto demuestra que 
por cada Q. 1,00 que se invierta  en el proyecto, los usuarios ahorran    
Q. 1,12, lo cual es un buen indicador de la rentabilidad del proyecto.  
 
 
  
111 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Incentivar la participación de más organizaciones o entidades para que 
ayuden en la realización del proyecto y permitan resolver cualquier 
problema o inconveniente que se pueda presentar. 
 
2. Crear programas de capacitación del personal para que puedan brindar 
un buen servicio a los usuarios. 
 
3. Promover una cultura de cuidado al medio ambiente tanto en los 
trabajadores como en los usuarios del parque deportivo, con lo cual se 
coadyuvará en la disminución de los impactos ambientales negativos. 
 
4. Formular un plan de mantenimiento preventivo para el césped sintético, 
que dependa del uso que se le dé, para mantenerlo en óptimas 
condiciones. 
  
5. Permitir el ingreso al área deportiva solo a las personas que utilicen la 
ropa adecuada (camiseta o sudadera, pantaloneta, medias) y el calzado 
adecuado (tenis o tacos) y evitar el ingreso de personas descalzas, con 
sandalias o con tacos de aluminio, ya que esto puede dañar el césped 
sintético y afectar la salud de dichas personas. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1.   Organigrama de la Municipalidad de Villa Nueva 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
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Anexo 2.   Formulario de solicitud de autorización de localización de 
establecimiento abierto al público         L 
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Continuación anexo 2. 
 
 
Fuente: Municipalidad de Villa Nueva. 
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